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‘= ACTUACION: HORA |
| LICITACION PUBLICA N° 09/09 O\ (/\ _
| MODALIDAD: PRECIO DE REFERENCIA _ >—7—V@m\o ‘ \:-5 OO_ __5. -
’ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR JUNTO IMPUGNACIONES :
CON LA OFERTA: |
PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL EN PESOS Ver Art. N° 12 Bnexo 1I.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA A.F.I.P.
DECLARACION COMFLEMENTO ADJUNTO. |

En caso de poseer "NUMERQ DE ALTA BENEFICIARIO™, (SISTEMA DE CUENTA UNJ'CA DE TESORO0), rmplementado por el Mmfsteno
i de Economia y Obras y Servicios Pidblicos, se deberd adjuntar a la oferta comprobante del mismo. Para el caso de no poseerio y
resuitar adjudicatario, se deberd proceder_a su tramitacién para la presentacién de la factura.- S R )

: VALIDEZ DE LA OFERTA VER ART. 10° ANEXO |

PLAZO DE EJECUCION: VER ART. 3° ANEXOI )
| CONDICIONES DE PAGO: VER ART. 35° ANEXO | - ) - :

"IMPORTANTE"

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

LA OFERTA DEBERAN SER EN FORMULARIOS DE LA FIRMA Saluda & At dat amente
[DENTIFICADG CON UNA “"X" SEGUN ART. 9° DE LA R.G.
3803794, CON LA LEYENDA "DOCUMENTO NO VALIDO COMO
FACTURA", REDACTADOS POR EL OFERENTE O SU REPRESEN-
TENTE AUTORIZADO, POR DUPLICADO, FIRMADAS EN TODAS 4 FEAEL DTO. DE LONTRATACIONES
3US HOJAS Y PRESENTADAS EMN SCBRE COMUN, INDICANDO LA fr 2t ==y i spm s Y CiICITACIONES
ACTUACION CORRESPONDIENTE, FECHA Y HORA DE APERTURA. SO HtCCIUNDfCOMPnAs

( SENOR PROVEEDOR Sirvase conzar precio por Ia ejecucion de Ios abajos gue se descnben a continuacion, de
* acuerdo con las especificaciones gue se detalian, conforme lo establecido en la Ley 13.064 de Obras Publicas y
procedimientos aprobados por el Decreto 1023/01, reglamentado por ef Decreto 632/2002 de este H. Senado de la '
. Nacién, pubhcado en Boletin Oficial N° 29.927.- - - 1
: _ ]
“ Renglén  CANTIDAD DESCRIPCION i
1 ~ Por la contratacién para la Ejecucion de las Obras necesarias para la
| - reubicacion del archivo y registro de Leyes del H. Senado de la Naci6n,
" segun “Anexo |” (Pliego de Bases y Condiciones para la Contratacion de
Obras), “Anexo II” (Pliego de Bases y Condiciones - Especificaciones |
‘ Técnicas Particulares), Formula de Propuesta, Anexo IH - Planilla de \
| - - ] -
| . Locales, Planos (1 a 14) y Anexo IV - Planilla de Cémputos y Cotizacion, |

los cuales se adjuntan y son parte integrante del presente Pliego. B
+ CLAUSULAS GENERALES

. Si la oferta supera el importe de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) el oferente
debera poseer el CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR segin Resolucion |
| Gral 1814/05. ‘

| CLAUSULAS PARTICULARES
Para cualquier consulta técnica los oferentes pueden comunicarse con fa Direccion i
|

: de Obras y Servicios Generales — Departamento de Obras y Conservacion, sito en H.
[ | Yrigoyen 1708 Piso 3° o al teléfono 4010-3000 interno 3381, Arquitecta Marisa |
; Miranda

‘ . APERTURA DE LAS OFERTAS:

SUBDIRECCION DE COMPRAS - H. Yrigoyen 1708, PISO 2do. "228" — CABA !i

: PRESUPUESTQ OFICIAL: PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y '
‘ SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 1.157.377,00)

;VENTA DEL PLIEGQ: Desde el \2\ \o‘% a 1ol \O(ﬂ inclusive.-
|  VISITA A OBRA: (art, 6° Anexo I ) M(G(o‘% 2 toe Vo edng

| CONSULTAS: Hastaeldia \$) l@{@%

| - RESPUESTAS: Hasta e dia & \ G [O%

!7 _ . VALORDEL PLIEGO: $ 2.500,00 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS) a




ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS

ARTICULO 1°: OBJETO.-

El presente pliego tiene por objeto definir las bases del llamado a Licitacion Publica N°
09/09, por la contrataciéon para ejecucion de las obras necesarias para la reubicacion del
archivo y registro de ieyes del H. Senado de la Nacion.

Los trabajos indicados anteriormente, y detallados en las especificaciones técnicas
particulares del presente pliego, se contratarén por la totalidad de materiales y mano de
obra necesarias, y todo aquello que se requiera para la correcta terminacién de los mismos,
considerando que se debera cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes a
la fecha de apertura, estén citadas o no en el presente pliego.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL.-

El presupuesto oficial estimado para la obra asciende a la suma de PESOS UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 1.157.377).

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION .-

El plazo de ejecucion de la obra sera de setenta y cinco dias (75) dias corridos, computados
desde la fecha del Acta de Inicio de Obra suscripta por el Contratista y el Inspector de la
Obra. Cualquier oferta cuyo plazo sea mayor al maximo sefialado precedentemente, NO
SERA CONSIDERADA.

ARTICULO 4°: ADQUISICION DEL PLIEGO.-

El pliego’ correspondiente a la presente licitacion podra adquirirse en la Direccidn de
Tesoreria del H.S.N., sitg en Hipdlito Yrigoyen 1.708, piso 2° Oficina 219, a partir del
dia Y218 Q.ﬂ..hasta..%.ﬁ@i@..{.....de .......... _en el horario de 11 a 17 hs., teniendo el mismo
un costo de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00). Es condicion indispensable para
la cotizaciédn, la adquisicién del pliego por la empresa o consorcio de empresas.

ARTICULO 5°: NORMATIVA.-

Sera aplicable al presente llamado a licitacidn y a la contratacion que se celebre, la
siguiente normativa, en el orden de prelacién que se consigna:

1. Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias;

2. Decreto Nro. 1023/01 y su Reglamentacion para el H. Senado de la Nacién, DP-632/02
(B.O. 25-6-02);

3. El contrato que se suscriba;

4. Pliego Unico de Bases y Condiciones;

5. Planos y planillas adjuntas al pliego y las Especificaciones Técnicas Particulares

ARTICULO 6°: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A
OBRA.-

Los proponentes deberan realizar la visita a obra conjuntamente con el personal del Area
Técnica de la Subdireccidn de Mantenimiento del H. Senado.

La visita a obra sera el dia .A\ de .20 0 de GOQ:, a las\2.00. hs, con punto de
concentracion e inicio en la Subdireccion de Mantenimiento del H. Senado de la Nacion,
sita en Hipdlito Yrigoyen N° 1.708, piso 3° Oficina 324. Deberan estar presentes todos los
oferentes que hayan adquirido la documentacion licitaria, los que deberan presentar copia
dei certificado de compra del pliego y el documento de identidad del oferente o del
representante de aquel que, debidamente autorizado, efectuara en su nombre la visita a
obra. Sin estos requisitos, el interesado no podra realizar |a visita a obra.

Por lo expresado, la presentacidn de las ofertas supone, por parte del oferente, el
conccimiento del lugar donde se efectuaran las obras, asl como todas las informaciones
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relacionadas con las mismas y toda otra circunstancia que pueda influir sobre su desarrollo, ~=~ ==

costo y terminacion. lgualmente, se entiende que ha estudiado los pliegos y demas
condiciones técnicas, administrativas y juridicas y que se encuentra en posesion de los
elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia gue, razonablemente
pudiera surgir.

La Subdireccion de Mantenimiento extendera un “certificado de visita a obra” a cada una de
las empresas que concurran a la misma. Dicho certificado formard parte de la
documentacion a presentar por el oferente segln art. 9 de este Pliego.

Aquellas empresas que, habiendo comprado el pliego respectivo, no incluyan en su oferta

el certificado de visita a obra, emitido por [a Subdireccién de Mantenimiento, quedaran
automaticamente descalificadas.

ARTICULO 7°: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA:

A los efectos de ia presente licitacion las Empresas o Consorcios de Empresas oferentes
deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
requiriendose para esta licitacién la inscripcién en la especialidad: ARQUITECTURA.

-Capacidad de Contratacion Financiera Anual requerida: $ 2.073.634.-
-Capacidad Técnica $ 1.157.377.-

Toda oferta que no cumpla con este requisito sera automaticamente desestimada.
En caso de Unidn Transitoria de Empresas, la capacidad de contratacion se tomaréa y sera
considerada’ individualmente por cada uno de los integrantes de aquella, quienes deben
reunir, en forma individual, los requisitos exigidos por el Pliego. Por el contrario, el monto
de la capacidad técnica requerido se tomara considerando [a suma de la capacidad técnica
individual de todos y cada uno de los integrantes de la Unién Transitoria de Empresas..

La empresa o U.T.E. que resulte preadjudicada, debera presentar a la firma del
contrato : el Certificado de Adjudicacion que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas-

ARTICULO 8°; ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS.-

Las consultas referentes al presente llamado que pudieren requerir los interesados en
cotizar y que hubieren adquirido el pliego, deberan ser formuladas por escrito, en papel
membretado perteneciente a la empresa o consorcio de empresas, dentro de los ........ dias
habiles subsiguientes al dia de la visita a obra. Dichas consultas deberan ser presentadas
por los interesados en la Subireccién de Compras, quien notificara a la totalidad de las
empresas 0 consorcios de empresas, que hubieren adquirido el pliego, todas las preguntas
formuladas, sus respectivas respuestas y las aclaraciones de oficio que se hubieran
realizado, las que formaran parte del pliego de bases y condiciones. Dichas notificaciones
deberan cumplimentarse por lo menos con tres dias habiles de anticipacién al dia fijado
para la apertura de las ofertas. Ningun oferente podra alegar desconocimiento de las
mismas.

ARTICULO 9°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS -

Las ofertas deberan presentarse en la Subdireccion de Compras, hasta el qia y hora fijada
para la apertura de los sobres. La oferta por la totalidad de los rubros debera expresarse én
un monto Unico y en pesos. Ademas deberi presentar_se. la Planilla de Cohzaplon
(incorporada en este Pliego) donde se indique en forma discriminada el monto de cada item
y el monto total de la oferta.

Forma de presentacion de las ofertas: Las ofertas se 'presentarén dentro tIJe_ug_ sot_ac;e
cerrado, al que se denominara sobre tnico, el cual llevara en su parte exterior [a indicacion
del nimero de licitacion, fecha y hora de apertura.

Documehtacién que debera contener el sobre: Las of_ertas que en su sobrg unico nr;g
incluyan alguno de los puntos que a continuacién se des'crlben, quedaran automatlcamebI
descalificadas. La totalidad de Ia documentacién debera contener la firma del responsable

de la oferente.

1.- Recibo de compra del Pliego. 5 ‘
2 _ Recibo de Garantia de Oferta o Pdliza de Seguro de Caucion por igual conc_:ept(‘)j. "
3:- Certificado de visita a las Instalaciones, extendido por el responsable designado por
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Institucién.

4.- Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus hojas.

5.- Acta consultiva y notificaciones de temas “a definir” si los hubiera.

6.- Antecedentes societarios: a) Fotocopia del estatuto y/o contrato social inscripto en el
Registro respectivo; b) Fotocopia de las Actas en las cuales conste la designacion de
los miembros de los érganos directivos y de fiscalizaciéon de la empresa de acuerdo al
Art. 60 de la Ley 19.550; c) Balances Generales, Estados de Resultados, de los dos
ultimos ejercicios econoémicos vencidos a la fecha de presentacion de las ofertas,
certificados por Contador Publico Nacional y legalizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas.

7.- Certificado de capacidad técnica y financiera autenticado.

8.- Plan de trabajos en grafica de barras, en porcentajes.

9.- Curva de inversién prevista, en porcentajes.

10.- Planilla de presupuesto detallado, en porcentajes

11.- Planilla de Cotizacidén de la propuesta en pesos con indicacidn parcial y total ofertado.

12.-Noémina de obras analogas ejecutadas en forma satisfactoria y/o némina de obras
analogas en ejecucion, si las hubiere

13.-Certificados de antecedentes de obras efectuadas, emitidos por los diferentes
comitentes.

14.- Referencias bancarias.

15.- Referencias comerciales.

16.-Indicaciéon clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas
elementos de evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos
a utilizar e incorporar en obra y que se indican en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES del presente pliego y que el oferente considerara en su propuesta
econdmica.

17.- La propuesta global por la totalidad de los rubros y trabajos en un monto Unico y en
pesos.

ARTICULO 10°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.-

Ei plazo de mantenimiento de la oferta sera de treinta ( 30) dias habiles a partir de la fecha
de apertura de la propuesta econémica, con renovacion automatica por periodos iguales,
salvo decision en contrario del oferente comunicada con diez (10) dias habiles de anticipacion
al vencimiento del plazo

ARTICULO 11°: GARANTIAS.-

La garantia de la oferta tiene el caracter de obligatorio para el presente llamado a licitacion
y sera del uno por ciento {1%) del Presupuesto Oficial. Se constituira en efectivo o
mediante certificado de seguro de caucion a nombre del H. Senado, autenticado ante
Escribano Publico y legalizado en el Colegio de Escribanos. En caso de optarse por su
constitucién en efectivo, su depédsito se efectuara en la Tesoreria del H. Senado de la
Nacidén. No se admitiran pagarés en ninguna de sus formas.

ARTICULO 12°: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. IMPUGNACIONES

En el dia y hora fijado por la Subdireccion de Compras, se procedera a la apertura de los
sobres que contienen las ofertas. En esa oportunidad se fabrara el Acta correspondiente v,
dentro de los tres dias, la Subdireccion de Compras confeccionara el cuadro comparativo
de precios y remitira las actuaciones a la Junta de Evaluacién para su estudio y dictamen.
El Dictamen que emita la Junta de Evaluacidon se expondra en la cartelera de la
Subdireccion de Compras y en el sitio de Internet www.senado.gov.ar. por el término de ley,
pudiendo dentro de un plazo de tres dias habiles contados a partir del vencimiento de los
anuncios, efectuarse las presentaciones de impugnaciones que se crean oportunas, las
que pasaran a las areas competentes para su consideracion y resolucion. Transcurrido
dicho plazo no se admitirdn mas impugnaciones y se seguira con el tramite de estilo para la
adjudicacion definitiva.

De existir impugnaciones al Dictamen de la Junta de Evaluacion, la autoridad competente
solicitara a todas las empresas cotizantes, una prérroga en el mantenimiento de oferta, si
resultara necesario, por el tiempo que estime suficiente para resolver la situacion. El monto
de la garantia de impugnacion serd el establecido en el art. 33, inc. d) del Anexo | del D.P.-
632/02.
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ARTICULO 13°: SISTEMA DE CONTRATACION.-

La obra se contratara por el Sistema de Ajuste Alzado. Se entendera que en los montos
estan incluidos la totalidad de las cantidades y la totalidad de los trabajos que sean
necesarios ejecutar dentro de los lineamientos de las Especificaciones Particulares y
demas partes que formen el presente Pliego, adn en el caso de que no se mencione
expresamente, pero que por las normas y reglas del arte de construir se requieran.

Podra variarse el monto contractual de la obra, hasta un mas/menos veinte por ciento
(20%).

ARTICULO 14°: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DE CONTRATO.-

Una vez adjudicada la obra, y previa presentacion por parte de la empresa del Certificado
de Adjudicacion que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, se
procedera a la firma del contrato respectivo entre las partes, debiendo el adjudicatario
efectivizar el depésito de garantia del cinco por ciento {(5%) del monto total del mismo en
concepto de AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO, en las mismas condiciones que el
deposito de garantia de oferta.

La no presentacion injustificada del adjudicatario dentro de los cinco (5) dias corridos
determinara la caducidad de la adjudicacién, en cuyo caso el Organismo se reserva la
facultad de proceder a una nueva adjudicacion del llamado en cuestion, al oferente cuya
propuesta resultara mas conveniente.

ARTICULO 15°: DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA.-

El Contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 16°: CUIT. IMPUESTOS. PREVISION SOCIAL.-

Los precios cotizados incluiran el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando
al H.S.N. como consumidor final.

El Contratista debera presentar y acreditar todas las inscripciones vigentes a la fecha de
apertura con relacion a impuestos, sistemas de prevision y toda otra exigida por las leyes
de la Republica Argentina, cualquiera sea el origen de la firma, o cada uno de los
integrantes del consorcio de firmas oferentes.

ARTICULO 17°: DOCUMENTACION PREVIA A PRESENTAR.-

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera realizar a su costo y cargo, y
presentar- a la Inspeccién de Obras todos los planos, planillas de calculos y detalles
técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas Particulares del presente
pliego.

Toda esta documentacion previa sera entregada a la Inspeccion de Obras, que la retendra
a los efectos del seguimiento y control.

ARTICULO 18°: CARTEL DE OBRA.

Ei contratista debera colocar un cartel de obra, segin modelo y ubicacién que determinara
la Subdireccién de Mantenimiento y siguiendo en todos los casos, las indicaciones de la
misma. No se admitira la mencién de propaganda y/o publicidad de ninguna naturaleza.

ARTICULO 19°: PLAZO DE GARANTIA.-

Se establece el plazo de garantia de esta obra, en cientos ochenta (180) corridos a partir
de la recepcion provisoria de ios trabajos, conforme los términos det articulo .............. de
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El contratista debera transferir a nombre del H.S.N. los certificados de garantias de todos
los equipos incorporados a la obra en los casos que dichos elementos posean garantias
que superen la mencionada en el presente articulo.

La devolucion de la totalidad de los valores y/o pédlizas de caucion retenidas y/o
depositadas en la Direccidén General de Administracion del H.S.N. en concepto de garantia
de contrato y Fondo de Reparo, serén devueltas a la presentacién del Acta de Recepcion
Definitiva emitida por la Subdireccion de Mantenimiento.
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ARTICULO 20°: DOCUMENTACION FINAL.-

Dentro de los sesenta (60) dias corridos de labrada el Acta de Recepcidén Provisoria, el
contratista entregara a la Inspeccion de Obras, detalle de los planos conforme a obra.
Ademas el contratista presentara una memoria descriptiva e informe de las intervenciones
realizadas en cada sector.

El contratista debera entregar al momento de la recepcién provisoria, todos los manuales
de uso y demas que se indican en las Especificaciones Téecnicas Particulares.

ARTICULO 21°: ANTICIPO FINANCIERO.-

El oferente podra solicitar, inciuyéndolo en su cotizacién, un anticipo financiero de hasta un
veinte por ciento ( 20 % ) del importe total de la oferta. En caso de solicitar anticipo
financiero, el mismo debera quedar reflejado en la planiila de cotizacién.

El contratista debera, con caracter previo a su percepcién, garantizar el monto total del
mismo, a través de un seguro de caucién, que debera mantener vigente hasta que la curva
de ejecucion de los trabajos debidamente certificados iguale o supere el monto del anticipo
financiero percibido y el mismo hubiere sido totalmente compensado en el pago de los
certificados de obra.

ARTICULO 22°: HORARIOS DE TRABAJO.-

La ejecucion de los trabajos se realizara en los dias y horarios que seguidamente se
indican: de lunes a viernes de 08 a 19 hs . Dado las caracteristicas de este Organismo se
debera contemplar la posibilidad de efectuar tareas en dias no habiles y en horarios
nocturnos. En estos casos, a fin de que la Inspecciéon de Obra gestione los avisos y
autorizaciones que correspondan, la contratista debera presentar némina del personal, con
indicacion de nombre, apellido y documento de identidad con una antelacion minima de 72
hs.

ARTICULO 23°: REPRESENTANTE TECNICO DEL COMITENTE.

E! Comitente estara representado en obra por un profesional de la construccion de primera
categoria:(Arquitecto o Ingeniero), el cual sera nombrado Inspector de Obra. Este, sera el
encargado del contralor y vigilancia de los trabajos que realice la empresa contratista.

ARTICULO 24°: REPRESENTANTE TECNICO DE LA CONTRATISTA.

La empresa contratista deberd estar representada, en todas las acciones y tareas
relacionadas con la obra, por un Representante Técnico que asumird la responsabitidad
total por los aspectos legales y técnicos de la construccion de la obra, quien ademas
deberd permanecer a disposicién de la Inspeccién de Obras durante el horario de las
mismas.

El mismo deberd ser un profesional inscripto y habilitado de la construccién de primera
categoria ARQUITECTO O INGENIERO.

Toda comunicacion que la Inspeccidén de Obras realice, por Orden de Servicio, al citado
representante, se tomara como efectuada a la empresa contratista en todos sus alcances.
La Inspeccién de Obras podra solicitar el reemplazo del representante cuande considere
gque no es de conveniencia a los intereses del H. Senado de la Nacidn y a su solo juicio. La
Inspeccion de Obras podra en cualguier momento suspender ia ejecucion de trabajos
parciales y/o totales cuando no se cumplan con los lineamientos del presente pliego, sin
que ello se considere como una modificacién de los plazos estipulados, ios que continuaran
corriendo a los fines de la terminacién acordada.

ARTICULO 25° OBRADOR.-

La Inspeccion de Obras hara entrega al contratista del espacio disponible para el
acondicionamiento del obrador de acuerdo a sus posibilidades a la fecha del inicio de obra.
Dicho obrador debera contar con todas las instalaciones minimas indispensables para
prevenir accidentes y siniestros, a cargo de la Contratista.

En los lugares asignados a estiba de material perecedero, la Contratista adoptara las
medidas para la preservacion en buenas condiciones de los mismos.

No se permitira la guarda de elementos y materiales inflamables o explosivos, los que, de
ser necesario su utilizacién en obra, contardn con un deposito independiente, aprobado por
la Inspeccion, y con condiciones de seguridad acordes al material a guardar.

Contara con sistemas de extincién de incendio por el método que corresponda, de.apuerdo
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al area de riesgo a cubrir.

ARTICULO 26°: CONTRALOR DE LA OBRA.-

A los efectos de agilizar y facilitar el correcto seguimiento y contralor de las diferentes
partes de la obra, el contratista debera considerar en su oferta y proveer antes del
comienzo efectivo de los trabajos, lo siguiente: Dos (2) libros foliados, de 50 hojas, por
triplicados, para érdenes de servicio y notas de pedidos, que seran entregados a la
Inspeccién de Obras al momento de firmarse el acta de inicio de los trabajos. Los libros
deberan reponerse, si fueran completados a requerimiento de la inspeccién, en un plazo de
24 hs,

ARTICULO 27°: PROTECCION DE LAS OBRAS.-

El cierre de las obras, la colocacion de vallados, protecciones, pasadizos de peatones y
personal, etc., estaran a exclusivo cargo y costo del contratista, debiendo solicitar y obtener
de los organismos pertinentes los permisos correspondientes.

ARTICULO 28: VIGILANCIA Y ALUMBRADO.-

Se considera al Contratista como responsable Unico y total, siendo responsabilidad de éste
cuidar y vigilar todos los sectores, a efectos de garantizar la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o
ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
bienes o personas del H. Senado o de terceros, incluyendo el no ingreso de personas
ajenas a la obra.

La totalidad de los operarios deberan identificarse como pertenecientes a la firma
contratista, en forma fehaciente y distintiva.

La totalidad de las obras deberan contar con la iluminacién necesaria y suficiente para el
tipo de trabajo a efectuar en cada sector.

ARTICULO 29°: LIMPIEZA DE OBRA.-

El Contratista debera mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza, todos los
sectores involucrados en la obra.

Al iniciar ios trabajos, el contratista debera efectuar ia preparacién y limpieza necesarias de
las areas afectadas a las obras. En ninglin caso los escombros y/o basura podran
acumularse en el interior del edificio ni en la via publica. Los residuos producidos de las
limpiezas y/o trabajos deberan retirarse de la obra por cuanta y cargo exclusivo del
contratista.

La Inspeccion determinara en cada caso que material deba ser recuperado y guardado,
conforme. a las especificaciones correspondientes, asi como aquellos que seran
desechados y retirados de la obra.

La inspeccion estara facultada, si lo creyera conveniente a solicitar se intensifiqguen las
limpiezas periddicas.

ARTICULO 30°: MULTAS.-

1. Por atraso de entrega de las obras: Concluido el plazo total o parcial de ejecucién
de la obra segun lo pactado en el contrato y modificaciones aprobadas, la
contratista sera pasible de una multa, por cada dia de atraso en la entrega de la
misma, del cince por mil del monto total del contrato y sus modificaciones
aprobadas.

2. Multas por incumplimiento de 6rdenes impartidas: las érdenes que la Inspeccién
de Obra imparta al contratista en forma escrita, y no sean cumplimentadas en los
plazos indicados, tendran una penalidad de conformidad con lo previsto por la Ley
13.064 y lo indicado seguidamente.

Esta penalidad variara, a criterio de la Inspeccién de Obra, en funcion de la tarea o
encomienda solicitada y las consecuencias colaterales que el incumplimiento de las
mismas pueda ocasionar a los intereses del H. Senado de la Nacion. Se tomara como
modulo; que representa la unidad del valor de las multas, el monto equivalente de un
jornal pasico de ayudante del gremio de la construccién, zona ciudad de Buenos Aires,
sin cargas sociales.
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ARTICULO 31°: RESCISION.-

Ademas de las causaies de rescision previstas en la Ley de Obras Publicas, el H. Senado
de la Nacién podra optar por la rescisiéon confractual, en los siguientes casos: a) Cuando el
atraso del contratista en |la entrega de la obra supere el diez por ciento ( 10% ) del plazo
total previsto en el contrato y modificaciones aprobadas; y b) Ante el incumplimiento
reiterado, por parte del Contratista, de las 6rdenes impartidas por la Inspeccion de Obras,
en la forma sefalada en el inciso b} del articulo 30° precedente.

ARTICULO 32°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

La contratista sera la (nica y exclusiva responsable y se obligara a reparar |a totalidad de
los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motive o en ocasion
de la ejecucién de la obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos,
actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o
que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Tendra que contar con personal idoneo, debiendo estar la totalidad de los empleados
amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La contratista asume la integra responsabilidad por ia totalidad del personal que esté
afectado a la obra o que emplee con motivo de la misma, como asi también por todas las
obligaciones derivadas del pago de salarios y/o cualquier otra remuneracién a percibir por
dicho personal y por los aportes obligatorios a los organismos pertinentes. El H. Senado
deslinda toda responsabilidad por tales conceptos.

Sin perjuicio.de los seguros especificos que se requieran en las Especificaciones Técnicas
Particulares, la Contratista debera contar con seguro de responsabilidad civil por todo
riesgo emanado de la obra, segurc contra incendio y seguro por accidentes de trabajo
(A.RT.).

Las pdlizas de los seguros de Responsabilidad CIVI| Incendio y las de los que se pudieren
constituir con motivo de la sustitucién del Fondo de Reparo y por Garantia de Cumplimiento
del Contrato, se extenderan hasta el dia de la recepcién definitiva de la obra. Las pdlizas de
seguros de Accidentes de Trabajo con A.R.T., se extenderan durante la ejecucién de la
obra y hasta la recepcién provisoria de la misma.

La totalidad de las pélizas deberan depositarse en la Tesoreria del H. Senado de la Nacién
antes de dar comienzo a los trabajos, sin cuyo cumplimiento no podran iniciarse los mismos
por culpa.del Contratista, comenzando a correr la mora pertinente.

La Inspeccién de Obras podra solicitar en cualquier momento de la obra la verificacion de
las coberturas de las polizas que no se haya exigido depositar en el Organismo, pero que
sean obligatorias para la empresa de acuerdo a las leyes vigentes. La totalidad de las
pélizas que corresponda depositar en el H. Senado de la Nacién, deberan acompafarse
con los correspondientes comprobantes de pago total del premio.

El Contratista presentara, previamente, ndomina de por lo menos tres ( 3 ) compaiiias de
seguros, para que sean consideradas por el H. Senado de la Nacién. Este optara por una
de ellas, con la cual el Contratista debera convenir la totalidad de las pélizas exigidas y
podra pedir su cambio.

ARTICULO 33°: PROHIBICION DE TRANSFERIR EL CONTRATO.-

Queda prohibido para la Contratista la transferencia totat o parcial del contrato celebrado.

ARTICULO 34°: MEDICION DE LOS TRABAJOS.

La medicion de los trabajos sera parcial y mensual y se efectuard a través de “Actas de
Medicion”. Las actas de medicion y la extension de los certificados parciales y provisionales
de obra se realizaran el ultimo dia habil de cada mes.

Se realizara siguiendo el listado de rubros, items y subitems, aprobados por la Inspeccién
de Obras, conforme las presentaciones por parte del contratista, de los graficos de barras y
curva de inversion.

La Inspeccién de Obras presentara el sistema y forma de medicién y los elementos a
computar. Una vez efectuadas las mediciones, se labrara la correspondiente Acta de
Medicién. La misma debera ser refrendada por el Representante Técnico de la contratista,
en prueba de conformidad con la valoramon de las tareas que estimara la Inspeccion de
Obras para el periodo.
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ARTICULO 35° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

E! pago de los certificados se hara efectivo a través de la Tesoreria del H. Senado de la
Nacidn, dentro del plazo de diez (10} dias habiles a contar desde la fecha de presentacion
de la factura con su correspondiente certificado, previa verificacion de la vigencia de la
totalidad de las pdlizas de seguros depositados para esta obra.

ARTICULO 36°: FONDO DE REPAROS.

El fondo de reparo se conformara con la retencién del cinco por ciento ( 5% ) de cada
certificado, de acuerdo a lo estipulado en la ley 13.064. Dicha retencién podra ser sustituida
por péliza de seguro de caucion.

ARTICULO 37°: ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

Las recepciones provisoria y definitiva seran efectuadas por la Inspeccion de Obras
mediante las Actas correspondientes, previa verificacion de las pruebas de funcicnamiento
gue requieran las obras y una vez cumplimentadas la totalidad de los requerimientos y
demas indicaciones escritas que se hayan establecido.

En atencidon al sistema de contratacién y lo previsto en el art. 13° de las presentes C.E., a
los efectos de garantizar la continuidad y sucesidén de las obras, la recepcion provisoria
podra efectuarse cuando ain queden trabajos que, a juicio de la Inspeccién de Obras,
deban realizarse, dejandose debidamente documentado por ambas partes dichos trabajos
faltantes y sus plazos, especificando ademas que se deberan ejecutar durante el plazo de
garantia de la obra. E! Contratista debera tener en cuenta, en su plan de avance de obra,
las contingencias precedentemente descriptas.

La devolucidn de la totalidad de los valores yfo pélizas de caucidn, retenidas y depositadas
en el H. Senado de la Nacidn en concepto de afianzamiento del contrato y fondo de reparo,
seran devueltas contra la presentacién del Acta de Recepcién Definitiva, emitida por la
Inspeccion de Obras.

NOTA ACLARATORIA:

Para el Articulo 7° donde dice: CAPACIDAD DE CONTRATACION FINANCIERA ANUAL
REQUERIDA y CAPACIDAD TECNICA debera leerse: CAPACIDAD REFERENCIAL DE
CONTRATACION ANUAL y CAPACIDAD REFERENCIAL DE EJECUCION.
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HONORABLE SENADO DE LA NACION \
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSERVACION

OBRA
ARCHIVO Y REGISTRO DE LEYES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE ETP

Art. 1 ETP.-GENERALIDADES

1.1. Objeto del pliego

El objeto del presente pliego es ¢l de definir las especificaciones técnicas que permitan
la contratacion de la ejecucion de las obras necesarias para la Reubicacién del Archivo y
Registro de Leyes del Honorable Senado de la Nacion.

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto determinar con precisidn y
detalle los tradajos, y debera entenderse que todas las tareas deberdn ejecutarse con
arreglo a las reglas del arte.

El contratista debera proveer los materiales, equipos, mano de obra y tomar los
recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la gjecucion
de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman el
sector de obra y sus adyacencias.

1.2. Memoria descriptiva

El Archivo v Registro de Leyes del Senado de la Nacién constituye un bien Patrimonial
de reconocido valor, y como tal debe ser protegido.
Los mas importantes archivos del mundo cuentan hoy con al menos un drea destinada a
la consuita de la documentacion informatizada y un area destinada a su resguardo en
papel para conservar adecuadamente ef acervo historico con el que ellos cuentan.
Siguiendo este doble criterio de atencion al ptblico y resguardo de! patrimonio historico
documental esta licitacién desarrolla a nivel de anteproyecto, comprendiendo
1- la reubicacién del “Centro de Documentacion del Archivo y Registro de Leves
del HSN™.
2- la modificacidn del espacio ocupado actuaimente por el Archivo y Registro de
Leyes para ser destinado a la guarda del Archivo Intermedio y su crecimiento.

"

3- Reubicacion de las oficinas pertenecientes a Red Presidencial.
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actualmente se encuentran instaladas las cajas de atencién al pablico de la ex Cajay{, 7
Nacional de Ahorro y Seguro que todavia conservan la estructura de bronce y marmol
original, ubicadas en el primer piso del Edificio Alfredo Palacios, Hipolito Irigoyen
1708 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

a) una Sala de Consulta para que los investigadores nacionales ¢ internacionales,
puedan contar con el espacio necesario para la realizacion de sus trabajos,

b) una sala de digitalizacion para poder realizar la digitalizacion del material
histérico que se encuentra en este Archivo,

¢) un area de guarda en papel del Archivo Historico y Actual,

d} una zona de oficinas técnico/administrativas

¢) un sector de sala de maquinas para las instalaciones que el proyecto requiera.

Los trabajos comprenden tanto las tareas de obra civil, como la de las instalaciones
especificas de, climatizacion, extincidn y prevencion de incendio, electricidad, datos y
telefonia que deberan ser acabadas completamente para la puesta en servicio de dicha
instalacion.

2-Asimismo, se ejecutardn tareas de obra civil e instalaciones necesarias para la
refuncionalizacion del sector que el archivo ocupa actualmente en el entrepiso sector
Solis Edificio A.Palacios,

1- Archivo de Guarda de Documentacién — Archivo Intermedio/Crecimiento a futuro.
2- Reparacion del resto del sector para ser reutilizado para otras areas.

Art. 2 ETP.- TRABAJOS PRELIMINARES

2.1-Replanteo

El instrumental y el personal que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo
y posteriores verificaciones, estari en proporcion a la envergadura de la obra y la
dificultad de las tareas correspondientes.

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra,
antes de dar comienzo a los trabajos.

La Inspeccion de Obra ratificard o rectificara los niveles determinados en los planos.

2.2-Cerco de Obra

Dado que el HSN seguira funcionando normalmente, serd necesario que el Contratista
prevea la realizacion de protecciones especiales para no afectar el desarrollo de las
actividades que se realizan en el resto del piso y/o edificio.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto
estado de conservacion.

Los Materiales a utilizar seran:

Mamparas: Terciado Fendlico 6 Aglomerado Fenolico Estructura: Pino Parand
Cepillado.
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Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los eleff}eritos-;'-
originales que puedan ser dafiados por el polvo o por los golpes. Las protecciones seran™ ;< |

sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos
(cintas adhesivas, cuerdas, etc.) de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando solo se requiera de protecciones contra el poivo, sera suficiente usar filmes de
polietiteno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a elementos de espuma de goma o de fibra comprimida. No
se admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que
puedan dafiarlas, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son validas
para revoques, revestimientos, cornisas, guardapolvos, esculturas, etc.

2.3-Planos conforme a obra:

Juntamente con el pedido de recepcion definitiva, el oferente deberd hacer entrega de
los planos conforme a obra de la Obra y de las Instalaciones realizadas, de acuerdo a las
normas y modos requeridos por el HSN, debidamente aprobados.

Los planos "conforme a obra" de la construccion realizada seran ejecutados en Autocad
Version 14 o superior. De todos ellos se acompafiardn las copias heliograficas que
solicite la Inspeccion de Obra pero nunca serdn mas de tres (3) copias heliograficas.

Reuniones de coordinacion

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion
de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra. por
las distintas empresas subcontratistas, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccidn de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar v acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra v del
normal desarrollo del Plan de Trabajos.

Manual de mantenimiento

El Contratista debera entregar al producirse la Recepcion Provisional, un Manual de
Mantenimiento que contenga todas las instrucciones de puesta en marcha, manejo,
regulacidn de las instalaciones y los sistemas manejos de caudales y mantenimiento de
tas instalaciones.

Este punto implica entregar planos, catdlogos y folletos de méaquinas, equipos, motores,
tableros, etc., donde estén indicados todos los datos técnicos de los mismos.

Este manual incluira las direcciones de firmas que ejecutaron instalaciones, proveyeron
equipos y/o elementos y aquellas a las que debe recurrirse para realizar el
mantenimiento preventivo, que debe estar taxativamente indicado en este Manual, en
cuanto a forma y periodicidad.

RGIO BIANCHETTH

FE DEL DTQ. DE CONTAATACIONES
¥ LICITACIONES

SUERIRECCION DE GOMPHAS



i Y

I I N
\“A‘—._‘ D p
GARANTIAS: Todos los certificados de Garantias de los Equipos conjuntamente. con. .. ;/

los manuales de operacion serdn entregados al Comitente en ¢l momento de ta %i
Recepcion Definitiva. (WA 6“

Art. 3 ETP.- DEMOLICIONES

3.1-Generalidades
Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones
indicadas en los planos

Ademas de estas indicaciones que no son taxativas, deberan ejecutarse todas las
demoliciones y/o cualquier otro movimiento de instalaciones existentes que deban
seguir en funcionamiento que no estén indicadas y sean necesarias por razones
constructivas o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de
tarcas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos
adicionales. Ademas esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no
podran emplearse bajo ninglin concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que
en los Pliegos este contemplada su reutilizacion.

Limpieza de espacios publicos

Si la produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicion causa molestias a
los espacios piblicos en uso el Contratista deberd proceder a la limpieza de la misma
tantas veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

Retiro de materiales y limpieza

Durante el transcurso de la obra y a su terminacion el contratista retirara los materiales
que hayan caido y ejecutard las limpiezas que correspondan.

Vidrieria
Antes de iniciar la demolicién el Contratista protegera adecuadamente todos los vidrios

que pudieran ser afectados por las demoliciones.En caso de roturas , debera reponerlos
respetando el material original.

Retiro de Escombros

Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de la obra en el horario
que establezca la Direccion de Obra, debidamente embolsados y/o embalados debiendo
utilizar para ello unicamente el montacargas para realizar su salida a la via publica .

3.2-De muros de mamposteria.

El Contratista procederd a fa demolicion de todos Jos muros y tabiques interiores que se
indican tentativamente en los planos, los que deberan ser relevados con exactitud a los
fines de la presente licitacion con anterioridad a la presentacion de la oferta.
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Donde se indican reparaciones deberan ser ejecutadas cuidadosamente quedando baja

responsabilidad del contratista las demoliciones parciales y reconstrucciones que sea .}~

necesario ejecutar a fin de dejar los muros en condiciones para recibir las terminaciones
que se indican en la documentacién.

ler. Piso

Se debera demoler el archivo de mamposteria existente con puertas de chapa ubicado en
el sector. debiendo ademés retirar los escombros y/o materiales producto de dichos
trabajos.Se deberan retirar todos los revestimientos del sector cocina en Red
Presidencial . dejando las superficies totalmente libres y reparadas para su posterior
lerminacion con pintura.

3.3-Retiro de contrapiso y piso.

Se procedera al retiro de piso y contrapiso en el sector destinado al Archivo de Guarda
para su nivelacion y nueva ejecucion. Se realizara el picado integral (entendiéndose por
esto el contrapiso, carpeta, solado) en el sector mencionado.

3.4-Retiro de carpinterias.

Se procedera al retiro de las carpinterias indicadas en los planos, con el debido cuidado,
para que puecan ser reutilizadas ser reutilizadas por el H.Senado de la Nacion.

3.5-Retiro de cables/instalaciones

Se procederd al retiro de los cableados de electricidad/datos/telefonia que no estén
siendo utilizados, previa consulta a las areas pertinentes.En el caso de las instalaciones
correspondientes a Ja cocina se retiraran los artefactos y se desmantelaran las cafierias

de alimentacion y desagiies, anulando dichos tramos sin afectar al resto de las
instalaciones del edificio.

Art. 4 ETP.- MAMPOSTERIAS

4.1-Generalidades
Objeto de los trabajos

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra. comprenden la
ejecucion de muros interiores tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios. bases
para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.. incluyendo todos los
trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de grampas, insertos.
elementos de unidn, tacos, ete.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros

rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.
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Se deberan ejecutar todos los revoques necesarios en los lugares donde faltare © se’
encuentre flojo. Debera ser de las mismas caracteristicas que los existentes respetando |
ademas espesores. aristas, niveles, ¢tc., para su perfecta terminacion. BN
Se colocardn embutidos en la mamposteria todos los tacos necesarios para la sujecion de
zocalos. varillas, guardasillas, revestimientos, etc., seran de madera semidura.
alquitranada en caliente.
Se debera embutir todos los cables existentes en todos los locales a trabajar por medio
de cafierias, de acuerdo a Jas Normas Reglamentarias y a las indicaciones impartidas por
fa Inspeccion de Obra (ver Instalaciones).
Se reparardn todos los cielorrasos existentes, recomponiendo las molduras originales.
E1 revoque grueso debera estar perfectamente aplanado, encuadrado y aplicado sobre el
azotado hidréfugo, corrigiendo todas las imperfecciones de la mamposteria. (desplomes,
falsas escuadras, etc.).

Caracteristica de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la obras deberan ser nuevos, sin uso y de
primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se¢ entiende
que cuando no existan normas [RAM que las identifiquen se refiere a los de mejor
calidad obtenible en plaza.

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacion contractual tiene por

finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales.
dispositivos, etc.

Art. 5 ETP.- CONTRAPISOS Y CARPETAS

5.1-Generglidades
Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de las carpetas
indicados en planos, el Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios. a fin

de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los
planos.

Art. 6 ETP.- SOLADOS

6.1-Generalidades
Objeto de los trabajos

Comprenden la provision, ejecucidn y/o montaje de todos los solados indicados en las
planitlas de locales y planos respectivos, generales v de detalle. EI Contratista debera
incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del
solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado v encerado o
cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional
alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo v/o materiales v
elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.
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6.2- Alisado de Cemento

Luego del contrapiso y antes de su fragiie completo sera cubierto con una lechada de
arena. cemento v aditivo adhesivo de primera calidad en partes iguales con agua, para
lograr la adherencia mayor del piso a construirse. La dosificacién del aditivo sera de
0,25 Kg/m2.

Posteriormente se extendera un mortero de cemento con un espesor promedio de 3 ¢cm.
Debera ser nivelado con varias pasadas de regla, compactado al frataz y terminado a la
llana.

El mortero, asi como el cemento seco espolvoreado en la capa de desgaste, serd tratado
con pigmento de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

La mezcla espolvoreada se tratara suavemente para obtener su incorporacion al mortero.
Se terminard, finalmente, con un pasado al frataz, comprimiendo levemente ¢l mortero.
hasta que aparezca una ligera capa superficial de agua.

Estos solados tendran una pendiente de 2 mm por metro.

Este alisado se colocara en el Primer piso en la zona de guarda de documentacion
indicada en los planos.

6.3- Acondicionamiento del piso de madera existente

Las tablas que presenten deterioros importantes tanto en los sectores indicados en plano
como todos aquellos que la Inspeccidn considere. se retiraran con sumo cuidado. Una
vez ejecutado el retiro se reemplazardn las tablas en mal estado por las que hayan
podido ser recuperadas del sector en el que se ha retirado. De no ser posible esta
operacion ¢l contratista proveera las tablas necesarias.

Se procederd de igual manera con los sectores en los que se ha realizado demolicion de
tabiques.

Una vez restaurado la totalidad del piso se ejecutara un pulido asegurando una
nivelacion de la superficie sin saltos ni rebajes . Se incluye en este item el lustre del piso

con pintura poliuretanica mate asegurando una perfecta cubricion y terminacion
superficial.

Art. 7 ETP.- ZOCALOS

7.1-Generalidades
Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los zécalos y solias indicados en las planillas de locales.

El Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas de los zocalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos v
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados
en los planos y/o especificados en el presente pliego.

Realizacion de los trabajos
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Los distintos zocalos y solias seran ejecutados con la clase de materiales y en la forhaa\ [,
que en cada caso se indica en la planilla de locales. {: '

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en %
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario. AT
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serdn ejecutados con toda limpieza
v exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los zocalos.

Todas las piezas de los zécalos se colocaran enteras y sin escalladuras. A este fin el
Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este requisito, apelando incluso el
embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su colocacion protegiendo
los zocalos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la
abra.

7.2-Zécalos de cemento alisado

Se haran con mortero tipo C con color incorporado a eleccién de la Inspeccion de Obra
y segun el color del Solado correspondiente.

Tendran por lo menos icm de espesor y 10cm altura, se terminaran alisados a cucharin,
efectuando en el borde superior un corte de 1 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

7.3-Zacalos de madera

i2] Contratista proveera y colocard zécalos de madera de 8.5.cm. de altura. para ser
colocados en la totalidad de los locales. En reemplazo de los existentes y en los tabiques
nuevos indicados en le plano y/o Planilla de Locales. Se deberan entregar
perfectamente lijados. Terminacion idem solados.

Art. 8 ETP.- TABIQUERIA DE ROCA DE YESQ

8.1-Generalidades

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, ctc. A tal efecto evitara
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberdn conservarse en
sus envoltorios de provision hasta proceder a su uso.

El Contratista serd responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que
puedan ser observados por la Administracion, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje vy refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

l.os materiales a emplear serdn en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion
de Obra y deberan responder a las normas IRAM.
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8.2-Tabique Simple

Se proveeran v colocaran Tabiques de placa de roca de Yeso (Tipo Durlock) en todos
los locales indicados en ¢l Plano correspondiente respetando tas normas técnicas
establecidas en el manual segiin especifique el fabricante. La estructura se ejecutara con
perfiles estructurales de 70 mm, separados 40 cm. Los travesafnos se scparardan 40 cm ¥
se tomarén a los perfiles estructurales con tornillos Parker perimetralmente se colocard
una solera que se tomara a los muros mediante los anclajes correspondientes.
Posteriormente se forraran con una placa de yeso resistente al fuego de 12.5 mm. Se
colocara en el interior lana de vidrio mineral, en la totalidad de los cerramientos y en
toda su altura.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la estructura
separados 20 ¢cm y en ningtn caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Seran
del tipo Parker, autoroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa de 3 cm de
ancho. con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las
placas y la producida por la colocacion de tornillos y 1a propia junta. Se colocard un
sellador o una banda selladora de material elastico en todo el perimetro de la pared.

Se realizara 2 manos de masillado en el total de la superficie respetando los tiempos de
secado entre una vy otra. Quedando un superficie lisa y pareja para ser pintado o
revestida de acuerdo a lo indicado en la planilla de locales.

8.3-Tabique Doble

Se proveeran y colocaran Tabiques de placas de roca de Yeso (tipo Durlock) en todos
los locales indicados en el Plano correspondiente La estructura se €jecutara con perfiles
estructurales de 70 mm, separados 40 cm. Los travesafios se separaran 40 cm vy se
tomaran a los perfiles estructurales con tornillos Parker perimetralmente se colocara
una solera que se tomara a los muros mediante los anclajes correspondientes.
Posteriormente se forrardn con 2 placas de yeso resistente al fuego de 12.3 mm. Se
colocard en el interior lana de vidrio mineral.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la estructura
separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Seran
del tipo Parker, autoroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de
ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las
placas y la producida por la colocacion de tornillos v la propia junta. Se colocara un
sellador o una banda selladora de material elastico en todo el perimetro de la pared.

Se realizara 2 manos de masillado en el total de Ia superficie respetando los tiempos de
secado entre una vy otra. Quedando un superficie lisa y pareja para ser pintado o
revestida de acuerdo a lo indicado en la planilia de locales.

Art. 9 ETP.- CIELORRASOS

9.1-Realizacidn de los trabajos

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales,

etc.. pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos existentes a
restaurar y cielorrasos nuevos suspendidos.
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Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las alturas de fos mismos, a fin de
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopeion de las alturas
consignadas en los planos.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas.
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos de iluminacion y/u otros casos que
asi se indiquen, para alojar instalaciones, conductos de AA,etc.

9.2-Cielorraso Suspendido

Se proveera y colocard en los locales indicados en el plano correspondiente. a una altura
promedio de 2.80m., que se verificard en Obra.

En los cielorrasos a ejecutar se proveeran y colocaran placas macizas de roca de yeso.
Para el armado se construird un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes
de 70 y 70 mm. respectivamente, a los que se atornillaran las placas de roca de yeso con
tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes se colocaran separados cada
0.40 m como maximo.

Para sujetar la estructura y reforzarla se colocan montantes o soleras en sentido
transversal a ésta, actuando como vigas maestras.

Los perfiles metalicos estructurales se dispondran cada 1.20 m y las montantes cada 40
cm, unidos por tornitlos tipo "Parker”. Toda la estructura se terminara con una solera
perimetral que se unira a los muros mediante tornillos y tarugos.

las placas llevaran tornillos de fijacion a la estructura cada 20 cm y nunca a menos de
15 mm de los bordes del tablero con tornillos tipos "Parker”, autorroscantes. Las juntas
se tomaran con c<inta de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de masilla
especial. para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion
de los tornitlos y la propia junta.

Donde fuera necesario, se colocaran travesafios estructurales a modo de refuerzo. como
es ¢l caso del anclaje de los artefactos de iluminacion y en el pase de los conductos de
aire acondicionado.

No se realizara el cierre hasta que la Inspeccion de Obra no verifique el estado de la s
Instalaciones complementarias

Art. 10 ETP.- PINTURAS

10.1- Generalidades

Se procederd a pintar las zonas especificadas en la planilla de locales segin el siguiente
detalle.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte, debiendo en
todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libre de manchas. dxidos. etc.,
lijandolas a fondo

L.os materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion
de Obra y deberan responder a las normas IRAM.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
nerfecto. no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos. chorreaduras
manchas de fondo, desprendimientos, etc.
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Se tomaran los recaudos y las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dafiar .
otras estructuras como vidrios, paredes, pisos, revestimientos o cielorrasos, pues enel .
caso de que esto ocurra, serd por cuenta del Contratista la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccidn de Obra.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura
de todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color v tono que
la Inspeccion le requiera, para que esta decida el tono a emplearse, al efecto se
cstablece que el Contratista debe solicitar a la Inspeccion de Obra, las tonalidades y
muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigiera.

La tltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la obra hayan finalizado.

10.2-  Latex sobre muros y Tabiques

Las superficies se pintaran de la siguiente forma:

a} - Lijado con papel de lija grano medio.

b) - Una mano de fijador al agua.

¢) - Enduido donde sea necesario.

d) - Lijado.

¢) - Una mano de fijador al agua.

f) - Tres manos de pintura al latex , como minimo.

10.3- Latex sobre cielorrasos

l.as superficies se pintaran de la siguiente forma:

a) - Lijado con papel de lija grano medio.

b) - Una mano de fijador al agua.

¢) - Aplicacién de enduido donde sea necesario.

d) - Una mano de fijador al agua.

¢} - Tres manos de pintura al latex acrilico, como minimo.

10.4-  Pintura sobre carpinterias metalicas

Las superficies se pintaran en ambas caras y ademas del tratamiento que reciban en
tatler se realizara de la siguiente forma:

a) - Lijado con papel de lija grano medio.

b) - Masilla plastica para carpinterias donde corresponda.

¢) - Una mano de convertidor de oxido.

d) - Tres manos de esmalte sintético satinado, como minimo.

Aplicacion: puede aplicarse con soplete en aquellos sectores que lo posibiliten, previa
autorizacion por la Inspeccidn de Obra.

En todos los casos las manos a de pintura a aplicar son indicativas, exigiéndose el
acabado a cobertura total verificado por la Inspeccion de Obra.
o
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Art. 11 ETP.- CARPINTERIA METALICA

11.1-  Reparacion de las carpinterias existentes

Se deberan reparar todas las carpinterias existentes del sector a intervenir, que estén o
no indicadas en planos adjuntos en forma integral.

Los trabajos comprenden: retiro de vidrios, reemplazo de perfiles y contravidrios que
falten o estén deteriorados, cambio y/o arreglo de herrajes, guias y todo accionamiento
de apertura que no este en condiciones, tornillos, limpieza general a fondo.

Se removera la pintura u oxido que pudiera presentar, por medio de removedores
quimicos, viruta de acero, tela esmeril, etc. dejando la superficie perfectamente limpia,
para su posterior tratamiento de antidxido y pintura al esmalte sintético.

11.2-  Reparacion carpinterias de bronce existentes

Se deberan reparar las carpinterias metélicas de bronce correspondientes a las
ventanillas existentes con materiales de caracteristicas similares al sistema constructivo
original, reponiendo todos los elementos faltantes.

Dichas carpinterias se completaran con un doble vidriado conformado por vitreas de
Smm de espesor, contravidrios perimetrales metédlicos color bronce.

11.3-  Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias m.etalicas, de la obra, segin tipos, cantidades y especificaciones particulares
que s¢ indican en los planos y planillas de Carpinteria

Serd obligacion del Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
gjecucion de los planos finales de fabricacion.

PUERTAS : P1
Marcos :

Chapa doblada BWG n° 6.
Junta retencion de humos frios y junta intumescente.
2 manos antioxido / electrozincada.

Hojas :

Conjunto Resistente al Fuego F-60 , segin N.F.P.A. n° 80.

Doble contacto,

Chapa doble BWG n® 16,

Relleno interior con aislante térmico no combustible ( no es aceptable el Amianto ).
Espesor minimo del conjunto , 45 mm.

Bastidor estructura y refuerzos longitudinales — transversales cada 45 cm.

Junta retencidén humo, intumescente.

Refuerzos para brazo de cierre , barra antipanico, coordinador de cierre

2 Manos antioxido / ¢lectrozincado.

Herrajes :
Metalicos. punto fusién superior a 800° C ( no es aceptable Aluminio ni Zing ).
Bisagras a bolilla. Minimo 3 x 100 mm x 30 mm, con 2 aros bronce.
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Brazos Cierre Hidraulico a corredera , para 100 Kg, sin posicion fija. con Sello U:L. ~ 2 Y
{ Underwriters Laboratories). o -
Barra Antipanico con mecanismo embutido , en las 2 hojas , una con traba horizontal y - -~
otra con 2 trabas verticales al marco, con Sello U.L. ( Underwriters Laboratories ).
Terminaciones segin Documentacion de Carpinteria. ‘
Manija exterior de abrir, con placa antiincendio, con cerradura y llave en conjunto con
Barra Antipanico. .
Coordinador de Cierre con Sello U.L. ( Underwriters Laboratories ).

Certificacion :

Sello U.L ( Underwriters Laboratories )
Certificacion F.M. ( Factory Mutual )
Homologacion segtin Norma UNI 9723
Certificacion British Standard B.S. 476 — 22
Certificacion INTL

Art. 12 ETP.- CARPINTERIA DE MADERA

12.1-  Generalidades

Se especifican en este capitulo las tareas de restauracion, reposicion parcial o total, o
ajuste, segun corresponda, a aplicar en las carpinterias interiores de madera en los
sectores indicados.

En las carpinterias a intervenir para su restauracion, el Oferente deberda evaluar el estado
de cada una de ellas con el fin de determinar el grado de intervencion para su correcto

funcionamiento y su puesta en valor, sin que se vean alterados sus aspectos esenciales
Todas las medidas vy niveles deberan ser verificados en obra.

12.2-  Maderas

Todas las maderas a emplear en los trabajos, tanto de restauracion de carpinterias
existentes como de construccion de nuevas, seran de primera calidad. bien secas, de
fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas o nudos saltadizos o cualguier otro
defecto.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza. sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

12.3-  Reparacién y ajuste de carpinterias existente

Las carpinterias denominadas a restaurar y/o a ajustar se intervendran segin lo
especificado en el presente capitulo.

12.4- Puerta

El Contratista deberd proveer y colocar de acuerdo a ubicacion en planos y planilla de
locales. puertas placas de 0.90 m de ancho denominada P2 con sus correspondientes

marcos y contramarcos, los herrajes contaran con manija doble balancin bronce platil
Sanatorio pesado :
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Las cerraduras seran de seguridad de embutir o de cilindro segun se indique en cada . -
caso, '
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

Art. 13 ETP.- INSTALACION CONTRA INCENDIO

13.1- Corrimiento de Hidrante

Se debera desplazar la cafieria que alimenta el hidrante en el primer piso.

El desplazamiento de la cafieria se ejecutard sobre el cielorraso debiendo fljarse
mediante soportes mecénicos unidos a la mampostetia perimetral, de manera de evitar
su cercania con elementos eléetricos.

13.2-  Sistema de Deteccidn y Extincién de Incendio
Generalidades

Estas especificaciones tienen como finalidad definir la provisién, montaje. puesta en
marcha v mantenimiento de un Sistema de Deteccion y Extincion de incendios para la
proteccion del Archivo y Registro de leyes del Honorable Senado de la Nacion. de
acuerdo a las Normas de la National Fire Protection Association (N.F.P.A)

Este proyecto considerara el calculo, disefio e ingenieria de detalle, como asi tambien
la provisién e instalacion de un sistema de alerta temprana, deteccion de humos,
sefializacion de alarmas y circuito de extincién automatica de incendios, utilizando
HFC 227ea como agente extintor limpio que incluya el panel de control, los detectores
de humo inteligentes (fotoeléctricos ), anexados a un sistema de deteccion temprana
con tecnologia Laser.

Se debera presentar planilla de datos garantizados de cada uno de los componentes del
sistema indicando: marca, modelo. dimensiones, presién de trabajo, didmetros y
demas caracteristicas técnicas operativas.

El sistema en general serd disefiado ¢ instalado de acuerdo con 1a Norma 72 y 2001 de
laN.F.P.A..

El contratista debera elaborar la totalidad de la ingenieria de detalle y programacién
para la implementacidn del sistema descrito con la distribucion de los detectores,
avisadores manuales, sirenas, panel Central de Control, Sistemas de Alerta Temprana,
toberas v demas elementos, de acuerdo a lo estipulade por las mencionadas normas
v la provision de todos los elementos especificos.

La cotizacion incluird, Mano de Obra, Ingenieria, Supervision y Capacitacion necesaria
para llevar a cabo la totalidad del dimensionamiento, montaje, puesta en marcha,
operacion ¥y mantenimiento por un afo de los sistemas requeridos dentro de los
parametros de calidad solicitados y con vistas a su certificacion.

Dicho mantenimiento por un afio, a partir de la fecha de Recepcion Provisoria, incluira
la totalidad de los materiales y la mano de obra, debiéndose realizar dichos servicios en
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coordinacion con el Departamento de Higiene y Seguridad de este H.S.N.. quien-

conformara el correspondiente Remito.

El mantenimiento incluye la prueba de la totalidad del sistema y todos sus componentes,
segiin la normativa vigente, realizado con personal idéneo y herramientas adecuadas.

La cantidad exacta de materiales surgira del cdlculo reflejado en la Planilla de
Cotizacion que cada oferente debera presentar al momento de la Oferta.

.a cantidad exacta de gas (en Kg.) necesaria para la extincion surgira de la Memoria de
Calculo que cada oferente deberd presentar al momento de la Oferta.

13.3- Proyecto

En el momento de la confeccion del proyecto, la ubicacion de cada uno de los
componentes del Sistema, segln los planos adjuntos, sera analizada por la Direccion de
Obra a efecto de compatibilizar Jos requerimientos técnicos del Sistema con las

necesidades v restricciones de las plantas arquitectonicas fijadas para cada ambito del
edificio.

13.4- Documentacioén

« Proyecto Ejecutivo de la Instalacion de Deteccion y Extincion de Incendios de
acuerdo a las Normas IRAM y NFPA.

» Sc ejecutaran planos en escala 1:100 de todos las instalaciones, diagramas
funcionales, en bloque, memorias técnicas y demds documentacion de defina
claramente la totalidad del equipamiento , su operatividad, y los requisitos para
su mantenimiento.

e Calculos definitivos por computadora, con sofware .

e Planos completos de toda la instalacion de deteccion de incendios.

» Planos completos de toda la instalacion de extincién de incendios.

13.5- Funcionamiento del Sistema

A los efectos de la deteccion de incendio, las zonas a ser protegidas abarcaran la
totalidad de las areas del Archivo, (ler, Piso/Entrepiso), para la extincion se

considerara solamente el sector de Archivo Histérico/Actual (1 y 11 ) ubicados en el
ler. Piso.

Para ambas zonas se deberd tener un panel de control dnico, el cual comandara fa
sefializacion y alarma del sistema, recibird al informacion de las Centrales de
Deteccion Temprana y comandard la descarga del Sistema de Extincion.

Los circuitos de deteccion y alarma que se implementaran para estas funciones estaran
integrados en una central de alarma de incendio, sus periféricos y sensores, los que

deberdn ser provistos, instalados, programados y puestos en servicio por el Proveedor.
Dicha central de alarma de incendio debera permitir ser conectada en red.

1 equipamiento de los circuitos se realizara con elementos y repuestos originales y de
la misma marca que la central de incendio.
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Cada uno de los locales y/o zonas afectadas contara con la cantidad de detectores de
humo necesarios de acuerdo a la superficie, particionado, y barreras fisicas con que -
cuente cada local acorde a normas NFPA. Se instalardn detectores de humo en la
totalidad de dreas confinadas.

13.6-Zona con extincién automatica:

Archivo Histérico/Actual Ty 11

Esta zona contard con deteccién de humo y adicionalmente se instalard en forma
complementaria un sistema de deteccion de alarma temprana mediante una central
independiente. .

El area de defeccion estard definida en el ambiente y en el falso techo.

Secuencias de Operacion:

La secuencia de operacion serd la siguiente:

A - Sistema de Alerta Temprana:

La activacion de la deteccion temprana producird los siguientes efectos:

*  Se encendera en el panel de control, el LED rojo “Alarma™ (o texto alfa
numérico).
Se activara la sirena de alarma en forma intermitente.

Se dara indicacién en forma remota y alfa numérica en el Panel de
Control del Sistema de deteccidn de incendio.

* La sirena de alarma con estrobo, indicada anteriormente, se activara en forma
intermitente.

*= La comunicacion al exterior se hara a través de la Central de Alarmas de

Incendio, la que a su vez tendré la capacidad de salir a través de una linea
telefénica PBX y/o en IP con mensajes de alarma a nameros telefonicos
programados.

* Las alarmas alfanuméricas del sistema de alerta temprana replicardn en el
display de la central de alarma de incendios en niveles de obscuracion en
tiempo real.

Notas:

1) El sistema de Alerta Temprana, NO estara vinculada al sistema de
extincion.

2) Todo el proceso de deteccidn temprana debera brindar las facilidades

para  ser monitoreado, supervisado y configurado en forma opcional a

través de software, con un programa de interfaz de usuario, que

permita la comunicacién entre un PC y el detector de humo de

muestreo de aire. Las centrales de alerta temprana contaran con facilidad de
comunicacién a través de un port SNMP.

B - Sistema de deteccion inteligente de incendio y disparo de gas extintor

La activacion de un solo detector de humo, producira los siguientes efectos:
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*  Se encendera en el pane! de control, el LED rojo “Alarma”.

Se activara la sirena de alarma en forma intermitente.

* Se producird una sefial mediante contacto seco que permitird en forma R
indirecta cesar en forma inmediata la circulacidn de aire  acondicionado, v
cerrar asimismo los tampers existentes en ese recinto.

*  Se activara la luz estroboscopica, correspondiente a la zona alarmada; esta
sefial sirve de advertencia al personal.

¥

La activacién de dos (2) detectores de humo, producira los siguientes efectos:

*  Se encendera en el panel de control, el LED rojo “Alarma™.

La sirena de alarma indicada anteriormente se activara en forma continua.

* Se encenderan los carteles indicadores de salida de emergencia del recinto
afectado en forma intermitente.

*  Comenzara a funcionar el temporizador de retardo de descarga de HFC 227¢a,

el cual debera ser regulado a 30 segundos. Dentro de este tiempo, deberd ser

factible operar el botdn de aborto correspondiente a la zona alarmada ubicado

en el exterior y en cercanias de la puerta principal de ingreso a cada recinto,

mediante el cual se podra inhibir ia descarga del agente extintor. Al liberar

dicho dispositivo,el temporizador de retardo seguird la cuenta de tiempo hasta

ltegar a 30 segundos y efectuar efectivamente el disparo del gas de extincion.

Transcurrido el tiempo de retardo, se producird la descarga automatica  del

agente, inundando todo el recinto del Archivo

Adicionalmente, el sistema tendra en cada salida, un pulsador protegido de

accionamiento manual, el cual provocara en forma inmediatay  prioritaria la

descarga de los contenedores de HFC 227¢a en la zona alarmada.

*

13.7-Zona con deteccion unicamente

Secuencia de Operacion

La secuencia de operacion sera la siguiente:
La activacién de cualquier detector de humo, producira los siguientes efectos:

*  Se encenderi en el panel de control, el LED rojo “Alarma”.

*  La sirena de alarma indicada anteriormente se activara en forma intermitente,
conjuntamente con su strobo.

*  Se producira una sefial mediante contacto seco que permitird cesar en forma
inmediata la circulacion de aire acondicionado, y cerrar asimismo los tampers
existentes en ese recinto.

3

Acto seguido el personal designado procederd a identificar y extinguir en
forma manual el siniestro.
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13.8-Caracteristicas Técnicas del Equipamiento y sus Accesorios

Las caracteristicas técnicas de los principales componentes del sistema de deteccion ¥
extincion de incendios son las siguientes:

Panel de Control

Tanto el panel de control que comandara las zonas a proteger como el dispositivo
de comando de la supresion, deberdn estar listados para comandar Sistemas de
Extincion y deberan tener las siguientes caracteristicas:

Tension de alimentacion 220 V, 50 Hz.

Bateria de 24V, 12 Ah para 24 horas de autonomia.

Supervision de falla del sistema con alarimas programables mediante software.
Minimo 230 dispositivos de entrada.

Salida para conexidn de repetidor sindptico.

Salida Open Collector de repeticion de alarma.

Registro de historia de eventos no volatil.

Display alfanumérico para mensajes de alarma de 160 caracteres como miniumo.
Entradas independientes externas de alarma por contacto seco(4)

Salidas independientes con contactos por reles

Asimismo con las entradas de alarma el sistema proveera las siguientes salidas (a
seleccionar segin requerimiento):

a. Dispositivos sonoros y/o luminicos.

b. Identificacion del dispositivo de entrada, tipo, estado de la entrada (alarma
o falla) y mensaje designado del usvario.

Encendido del Led indicador (alarma o falla)

Parada de equipos de ventilacion u operacion de puertas, etc.

Cierre de Dampers de ventilacion.

Comandos de Extincion

~ooo

La unidad de control proveerd energia, indicacién por visor, supervision y
capacidad para contro!l y programacion del sistema de deteccion de incendio y
alarma, v comandos del sistema de extincidén. La unidad de control sera modular
en construccién y el equipo que contendra cumplira los requerimientos de esta
especificacion. El sistema estara disefiado de forma tal que una sefial de alarma se
sobrepondra a una condicién de falla. La unidad sera capaz de medir, ajustar v

controlar la sensibilidad de los detectores de ionizacién vy fotoeléctricos
conectados a ella.

El sistema automético de proteccion de incendio, consistird de. al menos un
procesador de control central, un visor, una fuente de alimentacién primaria

del sistema de procesamiento de la comunicacion, una fuente secundaria de
energia y gabinete/s.

La configuracion basica proveerd amplio espacio para expansion de las

opciones de entrada/salida (sefializacion, relés, etc.). De ser necesario, se
dispondra de gabinetes auxiliares para posteriores expansiones del sistema.
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El Médulo de Control Central (MCC) incluira el microprocesador principal del
sistema y elementos primarios de control y visor. Contendra reloj de tiempo
real, archivo histdrico, sistema de autocontrol y dos puertos de comunicacion
serie RS-232 (Entrada / salida), Este mddulo controlara la operacion del
sistema y la supervision de todos los componentes del sistema y el software.
El elemento de control v visor proveera un display de cristal liquido con
iluminacion trasera de 80 caracteres (LSD), llaves de control para interfase de
operador y leds de Status de! sistema serdn provistos en el elemento de control
y visor. Un sistema integral de buzzer (zumbador) anunciara cada cambio de
condicion de estado de falla/alarma, y estara disponible un teclado numérico
para el servicio y programacion limitada en campo sin necesidad de
computadora.

Todo el acceso al sistema serd protegido mediante clave.

El sistema almacenard el registro de los eventos de alarma y falla en un
archivo histdrico no volatil. Este archivo contendra los tltimos 1000 eventos.
con fecha y hora de cada uno. Serd posible seleccionar el numero de eventos a
ser visualizado en el archivo historico de forma que no sea necesario descargar
todo el archivo. El archivo histérico permanecera intacto ain con el corte de

energia eléctrica de red y bateria.

El sistema permitird su expansiéon y programacion en campo en cualquier
momento hasta la capacidad maxima predeterminada del sistema, sin
necesidad de retornar el sistema a fabrica para cambios en su programacion.

Toda la programaciéon en campo la realizard personal autorizado por el
fabricante.

Detectores.
Detector de humo de alerta temprana:

* Nivel de sensibilidad de 0,003 a 20% Obc/metro

+ Area maxima de cobertura, 2000m2.

* Ventilador centrifugo, para la aspiracion continua del aire del recinto.

* Red de tuberia con orificios de muestreo, para la aspiracion del aire a través
de ellos. La red de tuberia se confeccionara y simulara mediante un programa
computacional especifico para equilibrar dindmicamente la red de aspiracion.
Cada orificio de muestreo se considera como un detector de humo puntual.

* No requerira de ningun tipo de filtro en la entrada de aire al detector por
aspiracion de aire.

Detectores de humo inteligentes:

Detector de tipo Fotoeléctrico, con las siguientes caracteristicas:

* Deteccidn de particulas mediante efecto Tyndall de luz infrarroja.
» LED intermitente para supervision visual.

* Temperatura de funcionamiento —10°C a +63°C

» Salida para sefializacién externa de alarma

* Capacidad de testeo remoto

x
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Los dispositivos recibiran energfa y sefial de protocolo de comunicacion con un
simple par de cables desde la unidad de control.

Contenedores de HFC 227ea.

La disposicion en el recinto, las dimensiones y la capacidad de los contenedores
cilindricos del agente deberan ser calculadas, en base a las dimensiones
definitivas de cada recinto a proteger dadas por el comitente y que son las que
tiguran en planos adjuntos. Se deberd presentar el software de memoria de
calculo del sistema con los volimenes de calculo, reservas de gas extintor y
cantidad de cilindros a utilizar, para cada zona a proteger.

Seran disefiados para operar un rango de temperatura de 0°C a 55°C
Su relacion de lienado maxima sera de 1,13 Kg/dm3. Su presion maxima de
trabajo sera de 36 Kg/em?2 .

Gas

Gas Hepta Fluor Propano, de origen .
A los efectos del calculo se considerara que el HFC 227ea estard

sobrepresurizado a 360 libras/pulg2 (25 Kg/em?2y a 20°C de referencia con
nitrégeno extraseco .

Sefalizacidn visual y sonora

Las sirenas y luces estroboscopicas deben funcionar con una tension de 24V y
en corriente continua.

Los niveles deben ser:
Para sirena de alarma, 95 decibeles, medido a 3m de distancia.

Para luces estroboscopicas 4,5 candelas por segundo, de acuerdo al
estandar.

Toberas

La cantidad de toberas, su ubicacion y dimensiones seran las que surjan del
céleulo respectivo; serdn esencialmente del tipo radial de alta velocidad de
descarga, de 360°C o de 180°C para ubicar en el centro del riesgo, o adyacente a
una pared respectivamente. Deberan tener indicado su diametro equivalente o
seccion de descarga para su correcto control.

Valvulas de Descarga
Serdn de accionamiento automatico, dimensiones acotdes al tamatio del cilindro.

operables en forma directa por medio de un actuador eléctrico o por
accionamiento neumadtico. Contardn con tapa de proteccion en la boca de

2
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descarga para su proteccion durante el transporte. Contaran con manémetro -

para visualizacion de la presion interna del contenedor y contardn con sello U.L. ~

Conexiones Flexibles

La union de la valvula con el colector de descarga se efectuara por medio de una
conexion flexible det mismo diametro que la salida de la valvula. con conexion

giratoria para su facil remocidn. Su presién de disefio sera de 36 Kg/em?. En su
salida contardn con una valvula de retencion que impida la descarga desde el
colector en caso de retirarse un cilindro para su control. Cada conexién flexible
con su vélvula de retencion contaran con sello U.L.

Estacion Manual de Descarga

Existira la posibilidad de abordar manualmente la descarga mediante un pulsador en cada una
de las salidas de las zonas criticas.Los abortadores manuales de descarga estaran de acuerdo
con las siguientes caracteristicas;

» Sistema de operacidn tipe hombre muerto sin retencién, es decir, se debe
mantener apretado para que opere

* Sistema de prueba y “RESET” mediante llave.

+ Indicacion de operaci6n positiva.

* Montaje sobre superficie.

» Disefio para uso en aplicaciones de supresion de incendios.

Abortador Manual de Descarga

EXistira la posibilidad de abortar manualmente la descarga mediante un pulsador

en cada una de las salidas de las zonas criticas. Los abortadores manuales de

descarga estaran de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

» Sistema de operacidn tipo hombre muerto sin retencion, es decir. se debe
mantener apretado para que opere.

« Cuerpo metalico y boton plastico color amarillo.

* Montaje sobre superficie.

* Disefio para uso en aplicaciones de supresion de incendios.

Accesorios

Seran de las serie 2000 vy las cafierias se realizaran en cafio sin costura Schudele 40.
Serdn como minimo de la clase 300 Lbs.. (21 bar) seglin ASTM-A-197.

Soportes

Seran de disefio adecuado para soportar las fuerzas de reaccion de la descarga y
los efecios de las reacciones térmicas de contraccion y expansion.
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Disparadores Neumaticos (Dampers) 3
Donde los conductos de ventilacion o aire acondicionado atraviesen la zona a
proteger. se dispondrdn disparadores neumaticos para el cierre de las persianas
de bloqueo que se prevean en los mismos.

Las persianas estaran previstas en el Sistema de Aire Acondicionado

Interruptores Eléctricos
Por cada sector a proteger con ¢l sistema de extincion, se instalard un Interruptor
Eléctroneumatico que, accionado por el gas extintor, permitird contar con una
sefial (contacto seco) para eventual corte de energia eléctrica

13.6- Especificaciones de la Instalacion

Estas especificaciones describen los trabajos y materiales que deben considerarse
para la instalacion, pruebas y ajustes de los sistemas de deteccion y extincion
automatica ¥ manual de incendios, mediante HFC 227¢a.

Canalizaciones
La instalacion de canalizaciones serd ejecutada por el representante de los equipos,
La supervision, puesta en servicio y las pruebas, de todos los sistemas de
proteccion contra incendios, deberan ser efectuadas por personal perteneciente al
representante local de los equipos, por razones de garantia y confiabilidad. Para
ello deben utilizarse los elementos que proporcionen la mayor seguridad,
garantizando asi la integridad total de todos los componentes.

El recorrido de las canalizaciones debera verse en el terreno mismo. a fin de
ordenarse. Previo a la instalacion, se trazaran los recorridos a fin de coordinar
con las otras canalizaciones (eléctrica, aire acondicionado, etc.).

Las canalizaciones de todos los circuitos serdn a la vista y se deberdn usar los
siguientes materiales:

s Tubos de acero zincado pintado.Segun Normas IRAM 2533.

o Cajas galvanizadas octogonales grandes para el montaje de
detectores y avisadores de accionamiento manual.

o Cajas galvanizadas octogonales grandes para el montaje de
dispositivo de alarmas.

e Flexible metalico de acero galvanizado sin PVC de '%7. para la
interconexion entre las cajas galvanizadas y los detectores
ubicados en las palmetas de piso técnico y cielo raso
suspendido.

» Para el alambrado de todos los circuitos de deteccion. alarmas.
disparo presién de contenedores, abortadores, estacion manual
de descarga y conmutador principal /reserva, se deberd utilizar
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cable blindado de un par, calibre #18 AWG con conexién a

tierra. :

e Para el alambrado de todos los circuitos de enclavamiento entre
el panel de control, y los equipos de aire acondicionado y/ o
extractores de aire, se debera usar cable control TAC #18 AWG.

¢ Para conexiones entre los tubos zincados y el panel de control,
detectores v cajas galvanizadas, se deberan utilizar
contratuercas y boquillas cincadas.

» Para la conexion de cables en las regletas del panel de control.
bases de detectores y otros, se utilizaran terminales aislados con
proteccion tipo AMP o similar.

o Los soportes de caferias cincadas seran fabricados mediante riel
electro galvanizado tipo H. Briones de 19 x 35 mm ¥
abrazaderas electro galvanizadas de dos piezas. El riel se fijard a
los muros o losas mediante brocas metalicas y roscalatas
cinchados de 6mm x 17,

o Todas las cafierias y cajas se pintaran con dos manos de pintura
esmalte sintético color bermellon.

Montajes y Elementos Asociados

Montaje e instalacion de los contenedores de HFC 227ea.

o Se fijaran los bastidores de montaje al muro de hormigon
mediante tacos de expansion, con sus correspondientes golillas
planas y de presion. En caso de ser el muro de albaiiileria, se
debera usar el sistema perno pasado.

¢ la fijacion de los contenedores a los bastidores se debera hacer
a futuro con abrazaderas y/o bases de montaje al momento de
disponer de los mismos. No obstante esto deberd ser previsto

para el momento en que se instalen en forma definitiva los
contenedores.

e |as canalizaciones de descarga de HFC 227ea, se haran con los
siguientes materiales:

*  Careria de A°G° ASTM-A53-SCH 40 para las canalizaciones
entre los contenedores de HFC 227¢a y las toberas de descarga,
las uniones entre cafierias se ejecutaran con fittings clase 300
que soportan un presion de 2000 psig.

El didametro de la cafieria de descarga saldra del cdlculo de flujo
realizado por un programa computacional, hecho para este
proposito. Este calculo serd suministrado por el representante de
los equipos con la aprobacion escrita de la fabrica que se
adjuntard con la oferta.

Las toberas de descarga seran perforadas en fabrica de acuerdo
al area especifica de agujero de salida requerida por el programa

de célculo y que es funcion del volumen a proteger por cada
tobera.
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Sellados y Pruebas de Estanqueidad: :

Se deberan ejecutar todos los sellados en los recintos que tienen extincidn
automatica con gas HFC 227ea con el fin de lograr la hermeticidad
requerida v asi poder efectuar la prueba de estanqueidad por el método de S
Fan Door de acuerdo con NFPA 2001 Para efectuar los sellados se RN
deberan utilizar los siguientes materiales necesarios para sellar, con el fin

de garantizar la total hermeticidad de los recintos, ya que las pruebas de
concentracion en tales recintos seran de responsabilidad del Proveedor.

13.7-  Capacitacién

El Proveedor debera efectuar un entrenamiento de operacion al personal acerca del
sistema de proteccion contra incendios. Para estos efectos, presentard un plan de
entrenamiento. ¢! cual podra ser convenido con el Depto de Higiene v Seguridad
de este H.S.N., seglin los requerimientos de este organismo.

Este entrenamiento debera ser efectuado por personal calificado, perteneciente al
representante local de los equipos instalados. Estos costos deberan ser
considerados por el Proveedor.

13.8- Pruebas y ensayos

La totalidad de las pruebas y ensayos que se programen y realicen quedaran
protocolizados formando parte de los documentos conforme a obra, coordinandese
las mismas con el Depto de Higiene v Seguridad de este H.S.N.

Para el sistema de extincion con gas HFC 227ea se realizara el sellado en ¢l
recinto protegido con el fin de lograr la hermeticidad requerida v asi poder
efectuar la prueba de estanqueidad por el método de Fan Door.

Se efectuara una simulacion de disparo con Nitrégeno

Para los Sistemas de alarma: Se deberan presentar los programas estandar de

ensayos de los sistemas y elementos instalados, centrales, detectores, aspiracion,
ionicos, etc.

Adicionalmente, se deberan realizar todas aquellas pruebas, verificaciones o
control que correspondiese segin reglamentaciones gubernamentales o de
organismo de control nacional o internacional o las propias recomendaciones del
Proveedor para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, o aguellas
pruebas v ensayos de las cuales el Proveedor tenga conocimiento.

13.12. Simulacros
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En el afio de mantenimiento la empresa queda comprometida -a asisir_ .-
técnicamente a dos simulacros previamente programados con el Depto de Higiene '
v Seguridad de este H.S.N., segun la normativa vigente.

Ademas se compromete a dejar un teléfono de urgencias a disposicion de este
H.S.N. . asistir a dichos llamados y realizar el mantenimiento respectivo, por el
termino de dicho afio.

Art. 14 ETP.- INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION

14.1- Generalidades

El objeto de esta especificacion es definir los alcances de los suministros de equipos v
materiales y los trabajos de montaje para las Instalaciones eléctricas del Archivo y de
todo el sector a intervenir. .

También integraran la provision todos aquellos elementos y/o estudios necesarios para
la correcta operacion de los equipos y sistemas, ain cuando no s¢ encuentren
expresamente descriptos en esta especificacion

Asimismo formara parte de la provisién la elaboracion de la documentacién técnica
(planos, instrucciones, manuales, etc.) necesaria para el montaje, puesta en servicio,
operacion y mantenimiento de las Instalaciones.

14.2-  Alcances
Detalle basico del suministro
Montaje e instalacion de la totalidad de los tableros necesarios, logrando un equilibrio
de consumos en la distribucion de los circuitos por fase.
Provision y montaje del Tablero Principal de Distribucion, Tableros Seccionales de
lluminacidn, equipos de climatizacion, instalacién de extincion v prevencion de
incendio.
Provision y montaje de las canalizaciones y alimentadores principales de distribucidn a
tableros.
Provision y montaje de todos los interruptores de efecto y tomas.
Provision y montaje de los sistemas de Puesta a Tierra.
Provision colocacion de artefactos de lluminacion
Todo trabajo y/o material que no se indique en esta especificacion, pero que sea
necesario para la completa y adecuada eiecucion de la obra, de acuerdo a los fines
propuestos, debera ser realizado y/o provisto tal como si hubiera sido indicado
expresamente. previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

14.3- Sistemas de puesta a tierra

L.a resistencia a tierra de los sistemas de tierra de seguridad serd inferior a 3 ohm. De
no registrarse estos valores, el Proveedor acordard con la Inspeccion de Obra la revisidn
del calculo y los medios para lograrlo.

Todas las macas de los equipos, estructuras y bastidores que forman parte del provecto
deberan ser conectados a la tierra de proteccion con cable cuya seccidn sera calculada
de acuerdo al nivel de cortocircuito monofésico y el tiempo de actuacion del interruptor
asociado. La seccion minima serd de 4 mm?2.
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No se ejecutaran uniones o empalmes en el conductor de puesta a tierra entre el equipo’
v la red correspondiente.

"

14.4- Canalizaciones

| Se deberan tener en cuenta las canalizaciones existentes y utilizarlas en la medida de
que su estado 1o permita.

Para efectuar las Hegadas de las instalaciones desde el tablero general al sector. se
utilizaran bandejas pasacables. marca F. E.M. (o similar) tipo escalera de la serie semi -
pesada de ancho nominal 300 mm por altura ati} de 80 mm modelo BPP 300 con sus
respectivos accesorios, las cuales se instalaran en el pasillo general del edificio en
cantidad de dos (2) superpuestas tomadas de la pared mediante ménsulas modelo BPSM
300. estaran separadas como minimo 30 cm.

Se debera colocar 1 (un) Tablero seccional, para el sector el cual alojara los
interruptores automaticos bipolares correspondientes a cada circuito: ijuminacion,
tomacorrientes, equipos de aire acondicionado, etc.

Se debera llegar con un cabie desde el tablero General, que se encuentra en el 2SS.

El Contratista proveeri todos los materiales a saber: tramos, curvas, uniones, cuplas de
union, tapas, fijaciones y todos lo elementos necesarios para una correcta ¢jecucion del
montaje.

Las bandejas seran de chapa galvanizada perforada ancho 150 mm., de espesor (.89
mm. v de alas 50 mm.; en ellas se alojaran los distintos circuitos de luminarias v tomas.

Los trabajos incluyen la provision de materiales, mano de obra y direccion técnica para
fa construccion, el montaje. los ensayos y la puesta en operacion de las siguientes
instalaciones y/o equipos, equipo de climatizacion, sistemna de extincion v deteccion de
incendio, desarrollo de la ingenierfa de detalle, elaboracion y entrega de la
documentacion técnica necesaria para la construccion de las obras.

» Tableros Seccionales (TS1) para lluminacién, Tomacorrientes de usos generales v
especiales. completos, montados y listo para operar.

* Lineas de circuitos para Tomacorrientes de Uso General, incluyendo canalizaciones
y cableados, completas v listas para operar.

= Artefactos de iluminacion a colocar en los circuitos de iluminacion Direcia e
[ndirecta, completos, montados y listos para operar.

Provision de mano de obra, herramientas y materiales para la apertura de pasajes en
fos muros para el paso de las cafierias, incluyendo el cierre v la terminacion
adecuada de la estructura afectada.

* Todo otro material y/o tarea necesaria para lograr el correcto funcionamiento de las
instalaciones eléctricas previstas y para que estas cumplan con las partes pertinentes
de las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o municipales que corresponda.

aunque dichos materiales y/o tareas no estén especificamente detallados en el
presente PET.

Regliamentaciones
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Los trabajos y los materiales a incorporar en Jas Obras deben cumplir con- los
requerimientos del presente PET y con los requerimientos aplicables de los reglamentos
y normas vigentes de las siguientes Instituciones:

e Asociacion Electrotécnica Argentina, (AEA.

e Asociacion Argentina de Luminotecnia, (AADL).

s Codigo de Edificacion de la Ciudad de Bs.As.

o Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. (IRAM)

Todos los equipos y los materiales seran nuevos y fabricados conforme a las
normas IRAM correspondientes. En caso de que para determinados materiales no
existan normas IRAM seran validas y aplicables, en el orden detallado, las normas de
fos siguientes organismos:

e 1 .E.C (Comision Electrotécnica Internacional)
s V.D.E. (Verein Deusthe Electrizitat).
o AN.S.I( American National Standard)

Ei Contratista debe ajustarse a la decision de la autoridad de aplicacion y de la

Inspeccion de Obra en cualquier disputa que pudiere surgir por la aplicacion de las
normas detalladas.

Materiales

Los materiales a utilizar en los obras deben ajustarse a los requisitos del presente PET,
ser de primera calidad, de marcas acreditadas en el mercado y contar con la aprobacion
de los organismos que correspondan.

Los materiales deben ser nuevos y en perfecto estado de conservacidén. Todo aquel
material que por sus defectos perjudique el funcionamiento correcto de la instalacion
serd rechazado por la Inspeccion de Obra y no podra ser incorporado a las obras.

14.5-  Artefactos de lluminacién
Tipo I

Se proveera y colocard en el sector de guarda Intermedio (Entrepiso) la cantidad
necesaria de artefactos 2x36W, aplicados, caja en chapa de hierro doble decapada
esmaltada con pintura epoxi en polvo termo convertible color blanco. Con Louver
de parabola simple con espejos laterales y lamelas transversales de aluminio

anodinado. Sujecion del louver a través de 4 resortes de acero zincado pasivado
azul. con equipos tubos completos.
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Tipo I1

Se proveera y colocara en todo ¢! sector del Archivo y Regisiro de Leyes (ler. Piso) ;
la cantidad necesaria de artefactos 2x36W, embutidos, caja en chapa de hierro doble L ’ T
decapada esmaltada con pintura epoxi en polvo termo convertible color blanco. Con LA [y i
Louver doble parabolico de aluminio de alta pureza pulido espejo v lamelas T
parabdlicas de disefio tridimensional que imita el brillo en los planos verticales.
Sujecion del louver a través de 4 resortes de acero zincado pasivado azul. con
equipos tubos completos.

Artefactos para Luz de Emergencia
Se debera prever dentro de cada local equipado con artefactos de iluminacion segun

especificaciones, la incorporacién de por lo menos un artefacto por local capaz de
abastecer al mismo como luz de emergencia, mediante bateria incorporada.

Art. 15 ETP.- INSTALACION DE SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la instalacion de bocas, in-

cluyendo  cafierias y cajas y equipos, de los sistemas de corrientes débiles gue se
detallan a continuacion:

15.1-Datos y Telefonia

El Contratista debera disefiar, proveer e instalar todos los materiales, elementos, equipos

vy mano de obra necesarios para la realizacion de los trabajos; asi como realizar los
ensayos, pruebas y certificaciones que le sean requeridos para el correcto
tuncionamiento de las instalaciones, las cuales serdn supervisadas por el personal de
Departamento de Telefonia y la Direccion de Informatica del H. Senado de la Nacién.

Se realizara la instalacién de un Sistema de Cableado Estructurado en estrella utilizando

cableado UTP Categoria 5¢ para conectar los modulos RJ45 categoria Je necesarias

para soportar los puestos de trabajo de] piso. La instalacion debera proyectarse tomando
en cuenta que se alimentara el sector por medio de dos racks ubicados en el mismo piso
donde se desarrollaran las obras.

Se instalardn 20 (veinte) bocas dobles de conexion de datos y telefonia de 8 contactos
(Tipo RJ-45) categoria Se; las cuales se conectaran en los Racks ( la mitad del sector a

cada uno) mas cercanos segin lo indique la Inspeccion de Obra. Para realizar los
conexionados telefonicos en los Racks de Informatica se deberan proveer e instalar |
{una) patchera para los nuevos internos con su correspondiente cable de enlace a la
Central telefonica, ubicada en el mismo piso Oficina 113, los cuales tendran que ser
impactados en el repartidor de dicha Central. Se debera considerar para su capacidad un
10% de reserva, por cualquier problema técnico que surgiera. El cable de enlace debera
ser del tipo multifilar { 51 pares), cobertura gris.

Y se instalaran junto a las bocas, dos tomas tipo SCHUKO por cada una. Con un total
de 40 {(cuarenta) tomas,

Se debera entregar instalado, configurado y funcionando todo el equipamiento.

-

£\ 070, DE CONTRATACIONES
¥ LICITACIONES
SUBDIRECCION DE COMPRAS




Deberén estar incluidos todos los accesorios y elementos para el buen funcnonamnentg y
comunicacion de todos los puestos de la red.

El Contratista desarrollara planos conforme a obra de todas las instalaciones. que juntos
con Ios disquetes respectivos, compatibles con Auto CAD, deberan ser entregados anies
de firmar el Acta de Recepcion Provisoria de los trabajos.

‘/

15.2-  Cableado de los puestos de trabajo

El tendido horizontal del cableado se realizard con cable UTP Categoria 3¢ Se iniciard
en los racks de piso existentes (donde tendrdn que agregar las patcheras
correspondientes). seguira por los pasillos principales, se realizara a través de bandeja
metalica perforada existente, en el caso de no existir o no alcanzar se deberd proveer
bandeja de las mismas caracteristicas a la existente. Desde ia terminacion de esta se
colocara cafieria pasada por tabiques con cajas de inspeccion metalica (minimo 0.20 x
0.20) con tapa de acceso La cafieria bajara desde las tapas de inspeccidn hasta las bases
dobles de conexion de datos y telefonia

El cableado estructurado deberd satisfacer los requerimientos de sistemas categorias Se.
en todos sus componentes, conexionados, y en su disefio general, conforme a las normas
internacionales: EIA/TTA-568, EIA/TIA-568A. E1A/TIA-569 e 1SO 11801.

Se denomina puesto doble de trabajo al lugar en que los usuarios conectaran sus
compuiadoras y/o teléfonos. Estara compuesto por dos conectores modulares de 8

posiciones (RJ43) categoria 5S¢ segun norma T568A, montados en su correspondiente
rosera externa.

Se utilizara cable UTP Se marca AMP o equivalente.

Todos los componentes de conexionado (conectores, patch panels, cables, etc.) deberan

ser de la misma marca y cumplir con las normas EIA/TIA -368. EIA/TIA-568€,
EIA/TIA-569 e 1SO11801.

Todos los elementos deberan ser etiquetados de acuerdo a las normas exisientes  la
cual indica n° de puesto y n° de rack de donde proviene el cableado, y la indicacion del
n° de boca en el rack.

Se debera instalar dentro de cada rack una anilla de sujecion de cables por cada
patchera.

15.3-Canerias

El cafio a utilizarse sera del tipo semipesado, fabricado segiin normas IRAM 2005 P.
Las uniones seran roscadas y ajustadas a fondo.

Las carierfas, los soportes, grapas, bandejas y todos los elementos que sean necesarios
utilizar para resolver las instalaciones serdn idem a las existentes. del tipo apropiado,
debidamente dimensionadas. Los cafios rectos, las curvas y desviaciones seran
uniformes y simétricas. Las uniones, tuercas, boquillas y demds accesorios
corresponderan a las caracteristicas de las cafierias. Todos los accesorios seran

colocados en forma tal que ¢l conjunto sea mecanicamente resistente v la continuidad
perfecta.
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El diametro minimo de la cafieria serd de 17, y sera dimensionada segun calculo de Tos
circuitos por el contratista, dejando al menos ¢l 30% de la seccion de la cafieria libre.

15.4- Cableado

El cable sera de 4 pares retorcidos sin blindajes de 100 ohm de impedancia (UTP).
Categoria Se, especificadas minimo 100 mhz, soportando trafico de datos de minimo
100 Mbps.

En caso de no cumplir con lo especificado en norma con respecto a la distancia de 23
cm a cables de tension. se utilizara cable del tipo FTP.

Debe tenerse en cuenta que para aprovechar el cable categoria 5e¢ todos los elementos
auxiliares de interconexion (cordones de empalme de patcheras y puestos de trabajos.
conectores, bases, etc.) deben ser categoria Se y, preferentemente, de la misma marca.

15.5-Patcheras

Se instalaran en el Rack mas cercano una patchera de 24 ports para computacion v otra
de 24 ports para telefonia. Deberan ser del mismo tipo que las existentes en el rack.

15.6-Ubicacion de Puestos de Trabajo

La ubicacion de los puestos de trabajo se definira en plano.
Las instalaciones se deberan realizar con materiales segln las especificaciones téenicas.
Todos los trabajos que se deban realizar en lo referente a este apartado deben ser

programados y aprobados previamente a cualquier intervencion en el sector por la
Inspeccion de Obra.

15.7-Certificacidon de la Red

La totalidad de la instalacidén deberd estar certificada en base a la documentacion v
mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma I1SO 11801 ¥
EIA/TIA 568 para cableado y hardware de conexionado categoria Se.

Se deberan consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud
efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizaran con equipamiento
especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568. Dicha certificacion
sera hasta 100 MHz y para varias aplicaciones de red que se pudiera utilizar.

Los resultados de dichos chequeos serdn presentados al final de la obra con los planos
de instalacion con Ja ubicacion e identificacion de cada puesto de trabajo.

Se aceptaran certificados emitidos por el fabricante, el proveedor en conjunto con el
fabricante, la Facultad de Ingenieria de la UBA o el INTI. Estos certificados deberan
adjuntar planilla con los datos de las mediciones.

Los oferentes deberan informar en la oferta el equipamiento de que disponen para la
certificacion de cables y bocas, y la validez de la calibracion de dicho instrumental. En
el caso de no disponer de! mencionado equipamiento, deberan indicar quien realizara las
certificaciones por cuenta de la contratista.
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La garantia de dicho cumplimiento debe emitirse por un periodo de tiempo de 3 (tres)
afips como minimo. :

Art. 16 ETP.- INSTALACION TERMOMECANICA

16.1- Introduccién

La obra de instalacion termomecanica del archivo de leyes del Senado de la
Nacion plantea una compleja problematica:
Ei control de |la temperatura v la humedad relativa es de vital importancia en la
preservacion de colecciones de archivos debido a que niveles inaceptables de estos
valores contribuyen significativamente a la desintegracion de los materiales. dentro de
los efectos perniciosos se encuentran:

e [l calor acelera el deterioro: la tasa de la mayoria de las reacciones quimicas,
incluyendo el deterioro, aumenta hasta casi duplicarse con cada incremento de
temperatura de 10°C.

* La alta humedad relativa proporciona la humedad necesaria para fomentar las
reacctones quimicas perjudiciales en los materiales y, en combinacion con la alta
temperatura, estimula el crecimiento de hongos y la actividad de insectos.

¢ Una humedad relativa baja, puede conducir a la desecacion de ciertos
materiales.

o Las fluctuaciones en la temperatura v la humedad relativa también son
perjudiciales.

La instalacion de controles adecuados de clima y su capacidad para mantener las
normas estandar de conservacion retardaran considerablemente el deterioro de las
colecciones.

El sistema de climatizacidn nunca deberia apagarse y los valores establecidos no
deberian disminuirse de noche, durante los fines de semana o en cualquier otro
momento cuando el archivo no esté funcionando.

Valores especificos recomendados

| Material | HR Optima | Banda HR | Temperatura
| Papel 45% 40/55% | 2021°C |

16.2-  Alcance de los trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle,
la provisiéon de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro
tipo de item que sea necesario, aunque no se especifigue, para la completa ejecucion de
todas las tareas.

[La obra prevé la instalacion de un sistema de aire acondicionado

)

34 &f_k

SERAGIC BIANCHETTI
JEFE DEL DTQ. DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
SUEDIRECCION DE COMPRAS




Las tareas a ejecutar incluyen en forma general los siguientes items:

-Provision v colocacién de 2 Equipos de 10T c/u para el Archivo de Guarda.
-Provision y colocacién de | Equipo de 10T para el sector Técnico — Administrativo.
-Provision y colocacion de los conductos y accesorios necesarios para ¢
funcionamiento completo de la instalacion.

-Provision e Instalacion de Humidificadores Independientes por equipo v de
controladores de humedad a designar por la Inspeccion de Obra.

El sistema de acondicionamiento sera de frio-calor, por medio de equipos separados de
10T cada uno. Se proveeran e instalaran 3 equipos, 2 para ei Archivo de Guarda para
aue puedan ser rotativos debido a su uso constante ( 365 dias del affo). El tercer equipo
sera para las oficinas técnico/administrativas y sala de consulta.

Cada unidad funcional contara con un equipo de tratamiento de aire independiente. La
Unidad condensadora sera ubicada segun el recorrido mas corto de conexion, ¥ serd
definido en obra con el Inspector de Obra. La Unidad Evaporadora sera colocada segan
indicacidn en los planos.

La regulacion del caudal de aire se realizara a través de dumpers motorizados para cada
tocal. controlados por un sistema electronico programable para cada una de las unidades
funcionales. { Sistema VAVVT)

Los sistemas de acondicionamiento de aire seran por caudal de aire y temperaturas
variables controlados automaticamente.

1.a distribucion de aire de alimentacion ser4 a través de conductos y el retorno se
canalizard por un pleno conformado sobre cielorrasos de los locales.

L.a distribucion del aire en los distintos sectores de los despachos estara controlada por
dumpers motorizados comandados por el sistema de control. ( Sistema VAVVAT)

Se proveera v colocara la respectiva toma de aire exterior de cada uno de los equipos
para la conveniente renovacion y reposicion de aire exterior filtrado y tratado en los
conductos.

El Contratista debera presentar ante la Inspeccion de Obra para su aprobacion. balance
térmico, dimensiones y trazado de conductos folletos del fabricante de los equipos de
aire acondicionado con sus capacidades, y todo elemento necesario para efectuar la
aprobacion de todos v cada uno de los elementos componentes de la instalacién.

El Contratista debera efectuar todas las pruebas de funcionamiento y rendimiento que ia
Inspeccion de Obra solicite.

16.3- Equipos

La Unidad Condensadora consistira en un gabinete metalico de perfiles de chapa
galvanizada vy pintada, paneles de cierre desmontables, con aistacién térmica v acustica.
El gabinete contendra al ventilador centrifugo de inyeccidn. a la serpentina de
enfriamiento. a los filtros. a los compresores v circuitos v tableros eléctricos.

El ventilador ser4 con rotores montados sobre un mismo eje del tipo multipala. de bagas
revoluciones vy funcionamiento silencioso.
Los ventiladores centrifugos serdn accionados por motores eléctricos para corriente

alternada trifasica 3 x 380 V, normalizados 100% blindados, con acoplamientos de
poleas y correas.

[:e
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Las serpentinas de enfriamiento seran fabricadas con tubos de cobre. aletas de aluminio.
colectores y bastidor de acero.

In Ia parte inferior de la serpentina de enfriamiento deberd estar prevista una batea
recolectora de condensado.

k- panel de filtros estarda compuesto por celdillas descartables.
Contara con compresores de tipo hermético para corriente alternada trifasica 3 x 380 v.
El condensador por agua debera ser del tipo tubo en tubo, o de casco y tubo apto para
las presiones de trabajo.

La velocidad de descarga del ventilador, y la velocidad de giro del rotor del ventilador,
deberdn ser compatibles con los niveles de ruidos previstos.

Al instalarse los equipos, se preverdn los espacios destinados a tareas de mantenimiento.
Para cada equipo de tratamiento de aire, se colocara un montaje antivibratorio v una
conexién antivibratoria, compatibles con las respectivas elongaciones.

La Unidad Condensadoras serd ubicada con el menos recorrido posible hasta la Unidad
Evaporadora. El Inspector de Obra determinara la ubicacién de la misma en Obra.

El tipo de equipos a colocar sera marca Surrey, Modelo de Evaporador: FCSAZQ120.
Meodelo de Condensadora: 540QZ-120, o equivalente en marca Carrier.

16.4- Cafierias

Caneria de refrigerante

Las unidades condensadoras estaran vinculadas a las Unidades evaporadoras a través de
cafieria de cobre electrolitico tipo L de succién y liquido, con un 99% de pureza.

Las dimensiones de las caifierias seran acordes a la capacidad de los equipos
seleccionados y en funcion de la distancia entre las unidades. Se debera presentar el
calculo correspondiente.,

Las cafierias seran de cobre de 1 mm de espesor y se sujetaran con riel y grapas Olmar
galvanizadas.

Los canos de cobre. en el lugar que estén en contacto con la grapa, llevaran dos vueltas
de cinta de goma sintética de 1 mm de espesor. Las grapas seran un rango mayor al
diametro del cano, y el hueco resultante sera sellado con material elastico incoloro.

La cafieria de succion serd aislada con tubo de espuma elastomerica tipo marca
Armaflex de ARMSTRONG de 13 mm de espesor.

Las soldaduras se realizaran con agregado de plata y barrido de nitrogeno. Se realizaran
prucbas de estanqueidad mediante vacid y posterior carga de nitrogeno durante 48 hs.
Cafieria de condensado

Se realizara I provision y el montaje de las cafierias para la evacuacion del agua de
condensado las que deberan ser de descarga cloacal, sobre la base de caneria de
polipropileno, con el dimensionamiento resultante de los requerimientos de cada
equipo, con todos los accesorios, piezas, juntas, etc.

Ll contratista deberd proveer e instalar las caferias de desagiies de agua de condensado.
desde cada unidad evaporadora y condensadora hasta los desagiies existentes.

En los tramos interiores las cafierias se ubicaran en las mochetas y falsa viga. Para tal
fin se engraparan a los paramentos que recorren.

La pendiente a respetar sera de 1:100.

Se realizara prueba de hermeticidad antes de tapar la cafieria o proteger los tramos
externos bajo las recomendaciones del fabricante del producto adoptado.
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16.5- Tableros e instalacion eléctrica

T

Lo f{f\ Lo 3 :
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. . 'ff(r-_' Do
El contratista realizara el cableado de la alimentacion eléctrica de los equipos y motares £
de la presente obra, en la cafieria destinada para tal fin, como asi también la

. .. . . . 7.
interconexion de los controles entre las correspondientes unidades de cada equipo. Lo | L’

16.6- Conductos

Los conductos de chapa galvanizada, serdn ejecutados de acuerdo con lo indicado en Jas
presentes especificaciones, las Normas de ASHRAE, y el Manual de Fabricacion y
Montaje para sistema de baja velocidad del SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractors National Association, U.S.A.).

Los calibres de chapa a utilizar seran los siguientes como minimo :

-hasta 73 cm. de lado: Calibre BWG 24
-de 76 cm. hasta 135 ¢m.: Calibre BWG 22
-de 136 c¢m. hasta 210 cm.: Calibre BWG 20
-de 211 cm. hasta 245 cm.: Calibre BWG 18

Los conductos con o sin aislacion mayores de 40 cm, deberédn ser prismados (hacia
adentro los de retorno y extraccion, y hacia afuera los de alimentacion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben
ser provistos con guiadores de doble hoja.

Donde se requiera regulacion se colocaran persianas moviles. con sectores indicadores
de la posicion.

La conexidn de ramales cuando sean menores del 10% del ramal principal podran ser
cortados directamente a este.

Las demas conexiones deberan ser con gargantas o pantalones, proporcionales, para
igual velocidad a la salida de cada ramal.

l.as uniones de chapa en los conductos se debera realizar por medio de empalmes tipo
Pittsburgh; las uniones entre tramos serd por marco y pestafia. En todos los casos se
utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre.

16.7-  Aislamiento de Conductos

Todos los conductos de alimentacidn de aire acondicionado seran aislados con fibras de
vidrio o de una densidad minima de 14 kg/m3, de 25 mm. de espesor. con papel de
aluminio reforzado con fibras de hilo textil en una de sus caras. Las uniones seran
solapadas y selladas. El uso de broches o clips no sera permitido. Como seguridad
adicional se colocaran zunchos metélicos galvanizados, con esquineros de chapa
galvanizadas, para proteccion de la aislacion.

Su comportamiento al fuego y humo sera de acuerdo a los standard ASTM E84. NFPA
255,y UL 723,y Re IRAM 11910 y no excederan los siguientes valores:

Propagacion de Hlama 25
Desarrolio de humo 50
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En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor de la aislacion sera
de 50 mm. para los de alimentacion y 25 mm. para los de retorno. Este mismo criterio
se aplicara cuando los conductos se desplacen por sectores de clevada temperatura en

las Salas de Mé4quinas "

Los conductos aislados que se desplacen por €l interior a la vista y/o el exterior seran
revestidos con chapa galvanizada con juntas estancas.

16.8- Rejillas y Difusores

Las rejillas de alimentacion seran de chapa de hierro doblada, con aletas de doble
defeccion, y regulacion de aletas opuestas.

Los difusores de alimentacidn y retorno seran de chapa de hierro, en forma de troncos
de cono concéntricos, con aletas de regulacion simples.

Las rejillas de retorno y extraccion seran de chapa de hierro plegada tipo celosia con
regulacion de caudal simple.

Todas las rejillas y difusores que forman parte de los sistemas de caudal variable del
aire, deberan tener caracteristicas para alta induccion.

Todas las rejillas y difusores deberan tener un burlete elastico en su marco perimetral.
Tipo marca “Titus™, “Trox™ o equivalente.

16.9- Persianas Contra incendio

Deberan cumplir con los cddigos locales, y los standard de la NFPA y UL. Deberan ser
del tipo Corta Fuego/humo

Sus dimensiones seran tales que no provoquen disminucion de seccion en fos conductos
donde seran instalados, considerando el espacio libre de pasaje de aire.

Seran construidos de acuerdoﬂasl_\lgymas UL 555 o DIN, en todos sus aspectos.
cumpliendo asimismo con la Norma NFPA 90A Cap. 3 y NFPA 101 Cap. 6-2.3.5.. con
resistencia al fuego clasificada K90 (90 minutos}, con Certificados de Ensayos o
Certificados de fabricacion bajo Licencia

Podran ser instaladas en tramos de conductos o independientemente en las paredes, pero
en ambos casos debera tener hierros angulo en los dos lados de la pared o piso que
atraviesa, convenientemente amurados a ellos.

L.as Persianas Corta Fuego seran provistas con sus actuadores, cuyas caracteristicas
eléctricas serdn indicadas por la Direccion de Obra para ser compatibles con el sistema
de incendio.

16.10- Dampers y Motorizados Sistemas de Controles

En los despachos. los sistemas de controles serdn para caudal de aire v temperatura
variable.

La distribucion del aire tratado en los equipos de cada despacho, sera regulada en forma
automatica de manera que el caudal inyectado en cada local sea proporcional a la carga
térmica en ese momento, en dicho sector. Como el equipo se encuentra dimensionado
para la hora de maxima carga, cada una de las zonas ajustara en forma automatica.
mediante ¢l sistema de controles, el caudal de inyeccion de aire.
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En los despachos el elemento que regularé el caudal de aire en cada zona u oficina.
interna sera un dumper motorizado, controlado por un sensor de temperatura. o
En la seleccion definitiva de todos los elementos, dumpers motorizados, presion externa
del equipo manejador de aire. bocas de alimentacidn, y de los diversos tramos de
conducto, se debera compatibilizar las caidas de presiones, velocidades y generacion de
ruidos, para lograr un conjunto armonico, que cumpla con los caudales de aire
requeridos para poder mantener las condiciones de confort, y ademas mantener los
niveles de ruidos por debajo de los valores estipulados.

Los dumpers motorizados seran los pertenecientes al sistema VAVVT. Los dumpers
motorizados y sus sistemas de controles deberan ser de la misma marca que los equipos
acondicionadores de aire, y deberan constituir disefiar de ultima generacion.

Los dumpers deberan trabajar con una presion diferencial que asegure la regulacion de
caudales para mantener la temperatura estipulada constante en la zona, v a su vez ser
compatible con la presion disponible a la salida de ventilador del equipo
acondicionador, Constaran de los siguientes elementos:

Tramo cilindrico o rectangular de conducto.

Cierre de tipo mariposa.

Motor de accionamiento de tipo modulante, electrénico de 24V

Dispositivo de control electronico que permita regular el caudal de aire en funcion de la
temperatura.

Termostasto Monitor para el Sistema VAVVT

Tendrd a su cargo la regulacion y coordinacion det todo el resto de los componentes del
sistema, actuando en conjunto con los termostatos dependientes, ubicados en cada una
de las zonas a acondicionar, El termostato monitor constara de los siguientes elementos:
Un panel de aplicacion en pared.

Circuito electronico interior a estado sélido.

Visor digital para temperaturas y codigos de operacion.

Teclas al tacto para la entrada de datos,

Previsiones Antivivratorias y Acusticas

Se instalaran todos los elementos necesarios, estén o no especificados, para prevenir la
transmision de vibraciones y ruidos provenientes de los elementos de la instalacion
termomecanica. El nivel maximo de ruidos no debera sobrepasar en e! interior de las
oficinas los siguientes valores: despacho, salas de reuniones y oficinas: NC 35.

Los filtros acusticos deberan ser de una marca reconocida. Las caracteristicas deberan
asegurar que no se produciran desprendimientos de fibras u otros efementos
componentes.

Las bases antivibratorias deberan basarse fundamentalmente en resortes o cajas con
varios resortes que resistan la accidon del tiempo v la humedad.

Los soportes antivibratorios deberan ser de una marca reconocida por su calidad. Las
juntas amortiguadoras de vibracion en cafierias deberan ser de acero inoxidable o
neopreno.

:n los conductos principales de alimentacion se instalaran filtros actsticos en su
interior, se lograran revistiendo internamente con paneles rigidos de material absorbente
¥y una cubierta que impida la erosion del mismo por el paso del aire. Todos los equipos
que sean fuentes de vibraciones en sus puntos de conexion a la cafieria o conductos.
llevaran juntas elasticas aungue no se especifique expresamente, Los conductos de aire
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tendran juntas elasticas de lona impermeable, ignifugas, en las conexiones a todos{os .- e
equipos y cualquier otra parte donde fuera necesario. AN
La Inspeccion de Obra evaluara o no la necesidad de colocar, de acuerdo al I
equipamiento instalado, atenuadores acisticos tanto en los conductos como en el resto P
de la instalacién para evitar ruidos molestos en los locales acondicionados como en los
locales linderos al mismo.

16.11- Temperatura de Disefo

El sistema se basard en las siguientes condiciones interiores
e Sector Oficinas y Sala

Temperatura verano: 22°C

Humedad relativa: 50 %

Temperatura invierno: 22°C
¢ Archivo

Temperatura Constante 20/21°

Humedad relativa: 45 %

16.12- Pruebas

Se realizaran en su totalidad a costo del Contratista, con su personal ¢ instrumental,
pudiendo ¢! Inspector de Obra realizar verificaciones con sus propios instrumentos.
Los ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obra, que verificara el
cumplimiento de lo contratado, tanto en lo concerniente al mantenimiento de las
condiciones ambientales garantizadas, como a la calidad de los componentes y su
montaje.
Se hace expresa mencion que las instalaciones serdn sometidas a las pruebas que se
mencionan en este subitem y en concordancia con lo expresado en el presente articulo.
Verificaciones previas a las pruebas de funcionamiento
» las instalaciones estén completas en todos sus detalles, materiaies y/o equipos.
e Laejecucion de los trabajos y/o fabricacion de los equipos estén en todo de
acuerdo con lo ofrecido, contratado y/o con las Ordenes de Servicio emanadas
durante el transcurso de la obra.
» Las cafierias y conexiones no presenten perdidas y se hayan realizado durante v
al final del montaje, las pruebas hidraulicas correspondientes a una presion de
350 Lbs, siendo adecuadas las previsiones sobre dilataciones térmicas.
» Las cafierias y equipos estén correctamente soportados y provistos de
conexiones elasticas y soportes Antivibratorios.
e las aislaciones estén adecuadamente colocadas y no presenten deterioros.
e No existan corrosiones en las superficies de los elementos metélicos,
Se hayan efectuado pruebas de circulacién de aire, comprobando los caudales de los
ventiladores y amperaje de sus motores a plena carga.
Se hayan efectuado los ensayos correspondientes a la instalacién eléctrica, veriticando
ademas el correcto funcionamiento de cada motor.
Asimismo, se realizaran mediciones de la potencia eléctrica absorbida.
El contratista debera facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados
de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.
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Pruebas de funcionamiento

Se ejecutaran durante 6 dias consecutivos, en horarios de 8.00 a 22.00 horas, en el

sector de oficinas y durante las 24horas en el archivo de guarda. Esta prueba se reahzar@

a efectos de comprobar el comportamiento mecanico de la instalacion. Posteriormente | \.' A |

se verificaran las condiciones mantenidas en fos ambientes.

Art. 17 ETP.- VIDRIOS

17.1- Generalidades

Estos trabajos comprenden la provisién y colocacion de la totalidad de los vidrios de las
obras.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria
v planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo.

Todos los vidrios, cristales o espejos a proveer, deberan ser entregados cortados en sus
exactas medidas, con las tolerancias que posteriormente se especifican.

Se destaca especialmente que el Contratista serd el unico responsable de a exactitud
prescrita, debiendo por su cuenta y costo, practicar la verificacion de las medidas en
obra y sobre las carpinterias.

Art. 18 ETP.- LIMPIEZA DE OBRA

18.1-Limpieza final

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabiiidad.

Los locales se limpiardn integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula
v el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando {a terminacion de
los trabajos ejecutados.

Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Direcciéon de Obra
disponga. exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas
tareas.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Direccién de Obra se
hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiardn de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Los vidrios seran lavados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies
limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos. se quitaran
con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepilio de
cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso

de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el
fabricante del revestimiento.
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Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se removeran
las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se _‘ ‘
quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.
Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.
Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando el
uso de productos abrasivos.
Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara superior
de los cafios en sus tramos horizontales.
Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios v los
herrajes. piezas de acero inoxidable bronce platil.
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Argta. Marisa H. Miranda

“Depte  Obras y Conservacidn

— Direccibn de Obras v Servicios Generales
H Senadoc de la Nacidn
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FORMULA DE PROPUESTA

(Por Triplicado)

LUGAL Y FBCNEB. ettt

Senor Presidente de la H. Camara de Senadores

si le (s) fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra, a
la vez que realizando los tramites gue sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de

........................................................................................................ por un importe de
P S0, ettt e ——————————a e r s (B )
EXIENAIAO PO e et
que cubre el uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

Saluda (n) at Senor Presidente muy atte.

Obra: Por ajuste alzado

Vo

J” -
/Arqta. Marisa H. Miranda

Depto Obras ¥ Conservacion

Cireccdn de Obras y SeHvicios Generales
e H Sanado de ia Nacion
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ARCHIVO Y REGISTRO DE LEYES

LISTADO DE PLANOS

1-  Zonificacion — Denominacion de Locales — 1° Piso. ‘
2. Zonificacién — Denominacion de Locales — Entrepiso. T
3- Planta General -1° Piso.

4- Planta de Arquitectura -1° Piso.

5- Planta de Estructura -1° Piso.

6- Planta de Demolicion -1° Piso.

7- Planta de Cielorraso -1° Piso.

8- Planta de lluminacién -1° Piso.

9- Planta de Tabiqueria y carpinteria -1° Piso.

10- Planta de instalaciones Elect., Telefonia y Datos -1° Piso

11- Corte y Vista -1° Piso.

12- Carpinterias.

13- Planta de Instalaciones Elect., Telefonia y Datos ~ Entrepiso.

14- Planta con Cotas — Entrepiso.
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ANEXO IV

ARCHIVO Y REGISTRO DE LEYES DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION

PLANILLA DE COMPUTOS Y COTIZACION

{ ITEM} DESCRIPCION SUBTOTAL
AT :
1|DEMOLICIONES
1,1{Muros de mamposteria m2 100
1,2]retiro de piso y contrapiso m2 200
1.3|Retiro de Carpinterias u 2
1,4}retiro de Instalaciones gl 1
2|MAMPOSTERIA
2,1|Revoques faltantes gi 1
2 2|Canalizacion para conductos gl 1
3|CONTRAPISOS Y CARPETAS
3,1{Carpeta 3cm m2 200
4|SOLADOS
4, 1|Alisado de Cemento m2 200
4 2|Reparacion y Plastificade Piso de Madera existente m2 220
5{SOLIAS Y ZOCALOS
5,1|Zdcalo alisado de cemento de 10cm. mi 80
5 21Zécalo de madera de 8,5 cm. ml 130
6|TABIQUERIA DE ROCA DE YESO
6,1{Tabique Simple me2 270
6.2]Tahique Doble m2 42
6 3|Cielorraso Suspendido m2 375
B
7|MET
Tipo P1 puerta doble de 1,60 x 2,20 m s/ especificaciones
7.1 en pliego. u 3
8|MADERA
Tipo P2 puerta placa de 0.90 m s/ especificaciones en
8.1 pliego. u 6

ELECTRICIDAD
Proyecto, calculo y plano aprobado de acuerdo a plano de
9,1]arquitectura y normativa vigents. ol 1
9,2|Cableado/ Tomas/Bocas/Tableros/ gl. 1
10{CORRIENTES DEBILES
10,1|Bocas datcs y telefonia u 30
10,2|Pacheras y conexionade u 1
11[ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD
Tipo I: Artefactc p/embutir ¢/louver doble par. para tubo
11, 1|flucrescente 2 x 36w, u 70
Tipo H: Artefacto platon suspendido c/louvers
11,2{antidestumbrante para tube fluorescente 2 x 36w, u 26
12|INCENDIO
12,1|Corrimento de Hidrante Existente gl 1
Proyecto Provisidn e Instalacidn de Prevension y Extincidn
12,2 gl 1
13{TERMOMECANICA
13,1{Equipc de 10T u 3
Instatacion Completa gl 1

" 14|{CARPINTERIAS
14,1|Antidxida y esmalte sintético en hierro o] 1
14,2|Base y esmaite sintético en madera gl 1

15|MUROS Y CIELORRASOS
15, 1|Latex interior m2 1500
15, 2|Cielorrasos latex m2 750

B VDRI YRS e e e e R e

16|VIDRIOS
16, t|Cambio en Carp. Existentes gl. 1
16 .2|Float incoloro 6mm me 24

TOTAL PRESUPUESTO |

RGIO BIANCHETTI
TE DEL DTO. DE CONTRATACIONES Geaplo
¥ LICITACIONES s
SUBDIRECGION DE COMPRAS
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H. SENADO DE LA NACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION COMPRAS
Tel: 4010-3250/59 Fax: 4010-3253

Buenos Aires, 17 de Junio de 2009.-

NOTA ACLARATORIA |

Referente: EXP-HSN:000562/2009
Licitacion Pablica N° 09/2009

CONSULTAS:
AITEM 12;

12.2; “..Las areas abarcadas para el sistema de incendio, comprenden todo lo referido a
archivos, tanto en primer piso como enire piso...” para la correcta interpretacion y calculo
del sistema, necesitariamos las designaciones de los locales en planos, destinados a
archivos en el entrepiso, ya que no se encuentran determinados en ningtin plano.

RESPUESTA:
Se acompafia plano (ENTREPISO PLANO DE COTAS) de las indicaciones solicitadas

CONSULTA:
Con respecto a la presentacién de las ofertas, las mismas deben presentarse por duplicado
y foliadas?

RESPUESTA:

Se deberan presentar tal como lo indica el Pliego de Bases y Condiciones
“ IMPORTANTE ... PRESENTACION DE LAS OFERTAS...” (“... Por duplicado, firmadas en
todas sus hojas...”)

CONSULTA:

ELECTRICIDAD

1.- Indicar posible ubicacién de rack y de reparfidor telefénico
2.- Indjcar recorrido de montante eléctrica.

3.- Indicar punto de conexion en fablero 1 SS.

RESPUESTAS:
Se acompafian planos: ( PLANO GENERAL Y PRIMER SUBSUELOQ)

PREGUNTA:

Dadas las revisiones en 2001 a la EIA/ TIA 568 la cual permite que no respete las distancias
entre tensién y datos (Ej. Uso de pisoductos, bahdejas con separadores ) se debera cumplir
con lo expresado en el punto 15.4 cableado?

RESPUESTA:
Se debera cumplir con lo indicado en el apartado 15.4 (Cableado) del pliego ficitario.

CONSULTA:

AIRE ACONDICIONADO

Proponemos ubicar las unidades consensadoras en patio aire y luz de entrepiso, es
correcto?

RESPUESTA:
La propuesta es correcta.

CONSULTA:

El pliego indica para las persianas cortafuego, actuadores neumaticos, y mas adelante
actuadores eléctricos, proponemos colocar actuadores eléctricos con reforno a resorte
comandado por contacto seco en central de alarma.

RESPUESTA:
Deberan ajustarse a los solicitados en el pliego licitario.

) :  BIANCHETT;
DEL OT0. DE CONTRATACIONES

Y LICITACIGNES

SUBDIRECCION DE COMPRAS
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