Y TRIPLICADO
E-ﬁr
ANORASLE BENADG DT La NACION | orDEN DE comPra N 21012017 |
SUBDIRECCION DE COMPRAS
H. Yrigoyen 1710 - 2* Piso Of. 228 EXP-HSN:0004255/2014

TEL. 2822-3250/8 - FAX 2822-3253
CUIT: 30-62355189-3

04 JuL N7

Fecha de entrega de la presente Orden de Compra: Licitacién Publica
Sefiorfes : PROGOROD 5.A. N*® 48/2014

CUIT: 30-71068638-2 Decreto DP N° 198/2017
Calle : Cordoba N® 373 Piso 4 - Depto. A - (CP: 1054) CABA Decreto DP N° 234/2017

TeliFax: 4311-0084 [ 11 4312-8824.-
Mail: info@progorod.com.ar

Dependencia gerenciadora: Lugar de ejecucion:
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES. Edificio Palacio Congreso de la Nacitn

SIRVASE PROVEER POR CUENTA DE ESTA CAMARA LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAM:

Renglon) : |P~--.io unitarie] Precio TOTAL
e CANTIDAD ARTICULO PESOS PESOS

AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°40/2016 EN LOS MISMOS
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA

1 1 RESTAURACION INTEGRAL DE LA CUPULA INTERIOR SOBRE EL | $539.086,83] § 539.065,83
SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO

Modalidad: Ajuste Alzado.-

Todo de acuerdo al Anexo | (Pliego de Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras), el cual se adjunta y forma parte integrante de
la presente orden de compra, Totalizande 9 fs.-

j {0 .| SO e % 539.066,83
SON PESOS QUINIENTOS TREINTA ¥ NUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON 83/100.-

CONDICIONES DE PAGO: El pago de los certificados se hard efectivo a través de la Tesoreria del H. Senado de la Macion,
dentro del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde la fecha de presentacion de la factura con su correspondiente
certificado, previa verificacion de la vigencia de Ia totalidad de las polizas de seguros depositados para esta obra-

PLAZO DE EJECUCION: 80 (ochenta) dias habiles, hasta el 23 de mayo de 2017 - Lart

PLAZO DE GARANTIA: 365 (trescientos sesenta y cinco) dias. Ver Anexo | Art. 19°.-

MULTAS: Ver Anexo | Art. 30° -
RESCISION; Ver Anexo | Art, 31°-

RESPONSABILIDAD: La adjudicataria sera la dnica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasion del senvicio, trabajo o suministro que se realice, ya
sea por suU culpa, dolo o negligencia, delitos yio cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas
de su propiedad y/o gue se encuentren bajo su guarda o custodia.

NOTA 1: El adjudicatario debera presentar ante el Departamento de Higiene y Seguridad los certificados de cobertura de Riesgos
del Trabajo (ART o Seguro de Accidentes Personales) de su personal y toda ofra documentacidn requerida por la normativa
vigente. La documentacion debera ser actualizada segun corresponda, para que sea cargada, previa verificacion por parte del
Departamento de Higiene y Seguridad, en el SICCAPE, en papel (Perscnalmente o por Fax) o digitalizado a traves de correo
electrénico.
M.D.

CONDICIONES DE LA CONTRATACION
SUMINISTROS DE BIENES

PLAZO DE ENTREGA FACTURACION: La misma se deberd remitir 8 8 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO y LIQUIDACIONES,
sita en H. Yrigoyen 1750 Piso 2° OF 230 C.A.BA. de 11:00 a 19:00 hs:-

1FECHA DE VENCIMIENTO:  |3-TRIPLICADO PARA LA SUBDIRECCION DE COMPRAS

OBRAS YD SERVICIOS DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
{PLAZO DE INICID:

a) Remilols originalies si correspandiare

b} Faciuras: original y duplicado, La presentacion
sera segun el ARTICULD 101* del DP 368M86, al cual
se adjunta -

¢} Criginal de la respectiva Orden de Compra,

|PLAZD DE PRESTACION:

|FECHA DE INICIO Fl
ACLARACION: latenc:

FECHA DE VENCIMIENTO:  |TIPO Y NRO. DE DOC.: 3800, Lo ~apes "}_'&2

230572017
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS

ARTICULO 1°: OBJETO.- :
El presente pliego fiene por objefo definir las bases del llamado a Licitacién =
PUblica N° 48/2014 para la Obra de Resiauracién Integral ventanales termales de

los arcos en salén azul Edificio del Palacio del Congreso de la Nacion.-

los frabajos indicados anteriormente, y detallados en las especificaciones
iécnicas parficulares del presente pliego, se confratarén por la totalidad de
materiales y mano de obra necesarias, y todo aquelle que se requiera para la
comecta terminacién de los mismos, considerando que se deberd cumplir con
todas las normas y reglamentaciones vigentes a la fecha de apertura, estén
citadas o no en el presente pliego.

ARTICULO 2°; PRESUPUESTO OFICIAL.-
El presupuesto oficial estimado para la obra asciende a la suma de PESOS CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 56/100 ($5.798.000,56).

ARTICULO 2°: PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo de ejecucién de la obra serd de SES  (06) MESES, computados desde la
fecha del Acta de Inicio de Obra suscripta por el Confratista vy el Inspector de la
Obra. Cudlquier oferta cuyo pldzo sea mayor al maximo sefialado
precedentemente, NO SERA CONSIDERADA.

ARTICULO 4°: ADQUISICION DEL PLIEGO.-

El pliego corespondiente a la presente licitacién podré adquirirse en la Direccion
de Tasore‘?%jiei HS.N., sgﬂ en Hip&lito Yigoyen 1.708, piso 2°, Oficina 219, a partir
del dia . 4% hasta.... A&Q ........... de 2045, en el horario de 11 a 17 hs., teniendo
el mismo un costo de DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($2.900,00). Es condicion
indispensable para la cotizacién, la adguisicion del pliego por la empresa ©
consorcio de empresas.

ARTICULO 5° NORMAITIVA.-

seré aplicable al presente llamado a ficitacion y a la contratacién gue se celebre,

la siguiente normativa, en el orden de prelacion que se consigna:

1. Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias; 3

2. Decreto Nro. 1023/01 y su Reglamentacién para el H. Senado de |d Nacién, DP-
632/02 (8.0. 25-4-02);

3.8 confrg#cr gue se suscribg;

4, Pliego Unico de Bases y Condiciones;

5. Planos y planilias adjuntas al pliego v las Especificaciones Técnicas Particulares

ARTICULO 4°: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A OBRA.-

Los proponentes deberdén realizar la visita a obra conjuntamente con el personal
del Area Técnica del Departamento de Obras y Conservgcion del H. Sen }io.

La visita a obra serd el dia 33.. de .. fLl4eds.... de .. ==Q15., a las f hs,
con punto de concenfracién e ihicic en el Deparfamentc de Obras y
Conservacién del H. Senado de la Nacién, sita en Hipdlito Yrigoyen N° 1.708, piso
3°, Oficina 326. Deberdn estar presenfes fodos los oferentes que hayan gdguirido
la documentacién licitaria, los que deberén presentar copia del cérfificado de
compra del piiego v &l documento de identidad del oferente o del representante
de aguel que, debidamente autorizado, efectuard en su nombre la visita a obra.
Sin estos requisitos, el interesado no podré realizar la visita a obra.

Por lo expresado, la presentacién de las ofertas supone, por parte del oferente, el
conocimiento del lugar donde se efectuaran las obras, asl como todas las
informaciones relacionadas con las mismas y foda otra circunstancia que pueda
influir sobre su desarollo, costo v terminacién. Igualmente, se entiende que ha
estudiado los pliegos y de
gue se ;
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cualguler contingencia que, razonablemente pudiera surgir.
El Departamento de Obras y Conservacion extenderd un “ceriificado de visis(@g -t
obra” a cada una de las empresas gue concurran a la misma. Diche certificado
formard parte de la documentacion a presentar por el oferenfe segin art. 9 de
este Pliego.
Aquellas empresas que, habiendo comprado el pliego respectivo, no Incluyan en §e
su oferta el certificado de visita a obra, emitide por el Departamento de Obras y {=
Conservacion, quedar@n automaticamente descalificadas. ';1_ WUy

ARTICULO 7°: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA:

A los efectos de la presente licitacion las Empresas o Consorcios de Empresas
oferentes deberdn estar inscriptos en el Registro Nacional de Consfructores de
Obras Pablicas, requiriéndose para esta licitacion la inscripcion en la especialidad:
INGENIERIA Y/O ARQUITECTURA. Toda oferta que no cumpla con este requisito ser@
automdticamente desestimada.

-Capacidad Referencial de Contratacién Anual requerida: $ 8.697.000,84.- (IVA INCLUIDO)
-Capacidad Referencial de Ejecucién § 5.798.000,56.- (IVA INCLUIDO)

En caso de Unién Transitoria de Empresas, la capacidad de confratacion se
tormard vy serd considerada individualmente por cada uno de los infegrantes de
aquella, quienes deben reunir, en forma Individual, los requisitos exigidos por el
Pliego. Por el contrario, el monto de la capacidad técnica requerido se formnard
considerando la suma de la capacidad técnica individual de fodos y cada uno
de los integrantes de la Unién Transitoria de Empresas..

La empresa o U.T.E. que resulte preadjudicada, debera presentar a la firma del
contrato el Cetlificado de Adjudicacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Pliblicas-

ARTICULO &°: ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS.-

Las consultas referentes al presente llamado que pudieren requerir los interesados
en cofizar y que hubleren adquirido el plisge, deberan ser formuladas por escrito,
en papel mamE;eTado perteneciente a la empresa o consorcio de empresas,
dentro de los .=.... dias hdbiles subsiguientes al dia de la visita a obra. Dichas
consultas deberan ser presentadas por los interesados en la Subdireccién de
Compras, quien notificar@ a la tofalidad de las empresas o consorcios de
empresas, que hubieren adquiride el pllego, todas las preguntas formuladas, sus
respectivas respuestas v las aclaraciones de oficio que se hubieran reclizado. las
que formarén parte del pliego de bases y condiciones. Dichas nofificaciones
deberan cumplimentarse por lo menos con fres dlics hdbiles de anticipacién al dia
fiode. para la aoperfura de las oferfas. Ningln oferente podrd alegar
desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 9°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS -

Las ofertas deberdn presentarse en la Subdireccidn de Compras, hasta el dia y
hora fijada para la apertura de los sobres, La oferta por la totalidad de los rubros
deberd expresarse en un monto Gnico y en pesos. Ademds deberd presentarse Ia
Planilla de Cotizacién (incorporada en este Pliego) donde se indigue en forma
discriminada el monte de cada ftem v el monto total de la oferta.

Forma de presentacion de las ofertas: Las ofertas se presentardn denfro de un
sobre cerrado, al que se denominard sobre Unlco, el cudl llevard en su parfe
exterior la indicacién del ndmero de licitacién, fecha y hora de apertura.

Documentacién que deberé contener el sobre: Las oferfas gue en su sobre Unico
no incluyan alguno de los puntos que a confinuacién se describen, quedardn
automdticamente descalificadas. La fotalidad de la documentacion deberd g7/

contener la firma del responsable de la oferente. al IR, MORATC
1.-Recibo de compra del Pliego. DIRECTOR G ADKENISTRACION
2-Recibo de Garantia de Oferfa o Pdliza de Seguro de Caucion por DE LA NACION
‘concepto.

3.-Cerificado de visi
- GDPIA F"HI-
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designado por la Institucion.

4.- Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus hojr::s

5.- Acta consulfiva y nofificaciones de temas "a definir” si los hubiera,

6.- Antecedentes socletarios:

a) Fotocopia del estaiute y/o contrafo social inscripto en el Registro respectivo;

' b) Fotocopia de las Actas en las cudles conste la designacion de los miembyé
de los érganos directivos y de fiscalizacion de la empresa de acuerdo al i
60 de la Ley 19.550; ot

©) Balances Generdles, Estados de Resulfados, de los dos difimos e;erm R

econémicos vencidos a la fecha de presentacion de las ofertas, certificad®
por Contador Publico Nacional vy legalizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas.

7.-Certificado de capacidad técnica y financiera autenficado.

8.-Plan de trabajos en grdfica de barras, en porcentajes. ()

?.- Curva de inversion prevista, en porcentajes. (*)

10.-Planilla de presupuasto detallado, en porcentajes

11.-Planilla de Cotizacion de la propuesta en pesos con iﬂdlCGClDl‘l parcial y total
ofertado.

12.-Némina de obras andlogas gjecutadas en forma satisfactoria y/o nédmina de
obras andlogas en elecucion, si las hublere

13.-Certificados de cm‘racedemes de obras efach.ic:dus, emitidos por los diferentes
comitentes.

14.-Referencias bancarias.

15.-Referencias comerciales.

lé -Indlcacion clara y precisa de marcas comerclales, junto con folleteria y demds
elementos de evaluacion de todos y cada uno de los materiales, eqguipos y/o
elementos a ulilizar e Ihcorporar en cbra vy gque se indican en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del presente pliego y gque el

~ oferente considerard en su propuesta econdmica.

17.-La propuesta global por lo fotalidad de los rubros y frabgjos en un monto
unico y en pesos. Ulilizar para la misma “Formula de propuesta” de la RSA
095/03.

18.-Memaria descriptiva de las tareas y procesos técnico- constructivos a realizar
por el oferente en su propuesta.-

(*) El Organismo fiene la faculiad de rebalancear los porcentajes del Plan de
Trabajos y la curva de inversion.-

ARTICULO 10°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.-

El plazo de mantenimiento de la oferta serd de treinta (30) dias habiles a pc:rhr de la
fecha de apertura de la propuesta econdmica, con renovacion automdatica por
periodos iguales, salvo declsion en contrario del oferente comunicada con diez (10)
dias hablles de anticipacién al vencimiento del plazo

ARTICULO 11°: GARANTIAS.-

La garantia de la oferta fiene el cardcter de obligatorio para el presente llamado
a licitacion y serd del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. Se constituira en
efectivo o mediante certificado de seguro de caucién a nombre del H. Senado,
autenticado ante Escribano Plblico v legalizado en el Colegio de Escribanos, En
caso de optarse por su constitucidn en efectivo, su depdsito se efectuard en la
Tesoreria del H. Senado de la Nacién, No se admitirGn pagarés en ninguna de sus
formas.

ARTICULO 127 ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. IMPUGNACIONES

En el dia y hora fijado por la Subdireccidn de Compras, se procederd a la
apertura de los sobres que contienen las ofertas, En esa oportunidad se labrard el
Acta correspondiente y, dentrc de los tres (03) dias, la Subdireccién de Compras
confeccionard el cuadro comparativo de precios y remitird las actuaciones a la
Junta de Evaluacion para su estudio v dictamen.

El Dictamen que emita la Junta de Evaluacién se expondrd en la cartelera de la
Subdireccién de Compras y en el sitio de Infermnet www.senado.gov.ar. por el
términc de ley, pudnerﬁo den’rro r:ie un plazo de tres (03) di

partir dal_uen fe-~cie 3 g
impughaclon®&BUELE Crean opo;mnds, lagque pasaran a Jas &




para su consideracion y resolucion. Transcurrido dicho plazo no se admitiran
impugnaciones y se seguird con el framite de esfilo para la adjudicacion

definitiva.
De existir impugnaciones al Dictamen de |la Junta de Evaluacion, la auteridad

competente solicitaré a todaos las empresas cotizantes, una préroga en — :

mantenimiento de oferta, s resultara necesario, por el tiempo que estimé
suficiente para resclver la situacién. El monto de la garantia de impugnacidn sergs
el establecido env el art. 33, inc. d) del Anexo | del D.P.-632/02.

ARTICULO 13°: SISTEMA DE CONTRATACION.-

La obra se contfratard por &l Sistermna de Ajuste Alzado, Se entenderd que en los
montos estan incluidos la totalidad de las cantidades y la totdlidad de los frabajos
que sean necesarios ejecutar dentro de los lineamientos de |las Especificaciones
Particulares v demads partes que formen el presente Pliego, adn en el caso de que
no se mencione expresamente, perc que por las normas v reglas del arfe de
construlr se requieran.

Podra variarse el monto confractual de la obrag, hasia un mdas/menos veinte por
ciento (20%).

ARTICULO 14°: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DE CONTRATO.-

Una vez adjudicada la obra, y previa presenfacion por parfe de la empresa del
Certificado de Adjudicacion gue emite el Registro Nacional de Constructores de
Obras Pablicos, se procederd a la firna del contrato respective entre las partes,
deblendo el adjudicatario efectivizar el depdsito de garantia del cinco por ciento
(5%) del monto total del mismo en concepto de AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO,
en las mismas condiciones que el depdsito de garantia de oferta.

La no presentacion injusiificada del adjudicatario deniro de los cinco (5) dias
corridos deferminaré la caducidad de la adjudicaciéon, en cuyo caso el
Organismo se reserva la faculfad de proceder g ung nueva adiudicaciéon del
llamado en cuestidn, al oferente cuya propuesta resuliara mas conveniente.

* ARTICULO 15°: DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA. -
El Contratfista deberd constituir domicilio legal en la Cludad Auténoma de Buenos
Aires.

ARTICULO 16°: CUIT. IMPUESTOS. PREVISION SOCIAL.-

Los preclos cotizados incluirén el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar,
considerando al H.5.N. como consumidor final.

El Contratista deberd presentar y acreditar fodas las inscripciones vigentes a la
fecha de aperfura con relacién a Impuestos, sistemas de previsién vy toda ofra
exigida por las leyes de la Republica Argenting, cualquiera sea el origen de la
firma, o cada uno de los integrantes del consorcio de firmas oferentes.

ARTICULO 17°: DOCUMENTACION PREVIA A PRESENTAR.-

Antes del comienzo de los frabagjos, el contratista deberd realizar o su costo y
cargo, y presentar a la Inspeccién de Obras todos los planos, planillas de cdlculos
y defalles tecnicos necesarios solicitodos en las Especificaciones Técnicas
Parficulares del presente pliego.

Toda esta documentacién previa serd enfregada a la Inspeccion de Obras, que
la retendra a los efectos del seguimiento y control.

ARTICULO 18°: CARTEL DE OBRA. ;
El confrafista deberd colocar un cartel de obra, seglin modelo y ubicacién que
determinard el Departfamento de Obras y Conservacion de la Direccidn de Obras
y Servicios Generales y siguiendo en todoes los casos, las indicaciones de la misma.
No se admitird la mencién de propaganda y/o publicidad de ninguna naturaleza.

ARTICULO 19°: PLAZO DE GARANTIA. -
Se establece el plazo de garantia de esta obra, en 365 DIAS, a partir Hi
recepcion provisoria de los trabagjos, conforme los términos del articulo 10.
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El confratista dsberr:x transferir a nombre del H.S.N. los cerfificados de garantias ge
fodos los equipo ra en los casos que dichos aiam
pOs Trasdnse@R i B S o ciolada en ef presente articulo. 1. LEh M
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La devolucién de la totalidad de los valores y/o pdlizas de caucién retenid
depositadas en la Direccién General de Administracion del H.S.N. en concep
garantia de confrato y Fondeo de Reparo, serdn devueltas a la presentacion
Acta de Recepcidn Definitiva emlffida por el Deparfamento de Obras
Conservacidn.

ARTICULO 20°: DOCUMENTACION FINAL.-

Provisoria, el contrafista entregard a la Inspeccion de Cbras, detalle de los plandy
conforme a obra.
Ademds el confratista presentar@ una memecria descriptiva e informe de las
intervenciones reclizadas en cada secior,

El confratista deberd entregar al momento de la recepcion proviscria, fodos los
manuales de uso y demds que se indican en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

ARTICULO 21°: ANTICIPO FINANCIERO.-

El oferente podrd solicitar, incluyéndolo en su cotizacidn, un anficipo financiero de
hasta un freinta por ciento ( 30 % ) del importe total de la oferta. En caso de
solicitar anficipo financiero, el mismo deberd quedar reflejado en la planilla de
cotizacion. '

El contratista deberd, con carGcter previo a su percepcion, garantizar el monto
total del mismo, a fravés de un seguro de caucién, que deberd mantener vigente
hasta que la curva de ejecucion de los frabajos debidamente certificados iguale
o supere el monto del anficipe financiero percibido vy el mismo hubiere sido
totalmente compensado en el pago de los certificados de obra,

ARTICULC 22°: HORARIOS DE TRABAJO.-

La ejecucion de los frabgjos se realizard en los dias y horarios gue seguidamente
se indican: los Lunes a Sabado de 07:00 hs a 19:00 hs. Dado las caracteristicas de
este Organismo se deberd contemplar la posibilidad de efectuar tareas en dias
no hdabiles y en horarios nocturnos. En estos casos, a fin de que la Inspeccidén de
Obra gestione los avisos y auiorizaciones que comespondan, la contratista deberd
presentar némina del personal, con indicacion de nombre, apellido y documento
de identidad con una antelacién minima de 72 hs.

ARTICULO 23°: REPRESENTANTE TECNICO DEL COMITENTE.

El Comitente estard representado en obra por un profesional de la construccién
de primera categoria (Arquitecto o Ingeniero), el cual serd nombrado Inspector
de Obra. Este, serd el encargado del contralor y vigllancia de los trabajos que
reclice la emprasa contratista.

ARTICULO 24°: REPRESENTANTE TECNICO DE LA CONTRATISTA.

La empresa contratista debera estar representada, en todas las acciones y tareas
relacionadas con la obra, por un Representante Técnico gue asumird lo
responsabilidad fotal por los aspectos legales y técnicos de la construccién de la
obra, quien ademnds deberd permanecer a disposicidén de la Inspeccién de Obras
durante el horario de las mismas.

El mismo deberd ser un profesional inscripto y habilitado de la construccién de
primera  categoria ARQUITECTO con experiencia comprobable en obras
declaradas de valor patrimonial andlogas, con el rol de coordinar todas las fases
de los frabagjos y ser el inferlocutor técnico ante la Inspeccién de Obra. B
Conftratista debera presentar el respectivo curriculum junto con la propuesta, que
deberd corresponder a un profesional especializado en preservacion,
conservacion e Intervenciéon del patrimenio arquitecténico, con antecedentes
comprobables en el tipo de frabadjo a redlizar.

Toda comunicacion que la Inspeccién de Obras redlice, por Orden de Senvicio, dl
citado representante, se tomard como efectuada a la empresa confratista en.,
todos sus alcances, ; RICARE .
La Inspeccién de Obras podra solicitar el reemplazo del representante cud# AITOR GF ADVINSTRACION
considere que no es de c:onvenlencu:f a los intereses del H. Senado de Ia NGCiﬂﬁWm NACION
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ineamientos del presente pliego, sin que ello se considere como Iz
madificacion de los plazos esfipulados, los que contfinuardn coriendo a los fifkes
de la terminacién acordada.

ARTICULO 25°: OBRADCR.- y
La Inspeccion de Obras hard entrega al contratista del espacio disponible para gl
acondicionamiento del cbrador de acuerdo a sus posiblidades a la fecha ddt
iniclo de cbra. . N
Picho obrador deberd contar con todas las instalaciones minimas indispensables \ag
para prevenir accidentes y siniestros, a cargo de la Contratista.
En los lugares asignados a estiba de material perecedero, la Contratista adoptard
las medlidas para la preservacion en buenas condiciones de los mismos,

No se permitird la guarda de elementos y materiales inflamables o explosivos, los
que, de ser necesario su utilizacién en obra, contardn con un depdsito
independienfe, aprobado por la Inspeccién, vy con condiclones de seguridad
acordes al material a guardar.

Contarg con sistemas de extincién de incendio por el método gue coresponda,
de acuerdo al area de riesgo a cubiir,

ARTICULO 26°: CONTRALOR DE LA OBRA..-

A los efectos de agilizar y facilitar el correcto seguimiento v contralor de las
diferenfes parfes de la obra, el contratista deberd considerar en su oferta v
proveer anfes del comienzo efective de los frabajos, o siguiente: Dos (2) libros
foliades, de 50 hojas, por friplicados, para érdenes de servicio y notas de pedidos,
que seran enfregados a la Inspeccién de Obras al momento de firmarse el acta
de Iniclo de los frabgjos. Los libros deberdn reponerse, si fueran completados a
requerimiento de la Inspeccién, en un plazo de 24 hs.

ARTICULO 27°: PROTECCION DE LAS OBRAS.-

El cierre de las obras, la colocacion de valladoes, protecciones, pasadizos de
peatones y persondl, efc., estarén a exclusivo cargo vy costo del contrafista,
deblendo solicitar y obfener de los organismos perfinentes los permiscs
comaespondieries, :

ARTICULO 28: VIGILANCIA Y ALUMBRADO.-

S¢ considera al Contrafista como responsable Gnico vy total, siendo
responsabilidad de éste cuidar y vigllar fodos los sectores, a efectos de garantizar
la vigilancia confinua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, esfructuras u ofros bienes propios o djenocs, asi como lo relativa al
servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a bienes o personas
del H. Senado © de ferceros, incluyendo el no Ingreso de personas gjenas a la
obra. :

La totalidad de los operarios dsberdn identificarse como pertenecientes a la firma
confratista, en forma fehaciente vy distintiva.

Lo fotalidad de las obras deberdn contar con lorlluminacién necesaria y suficiente
para el fipo de frabgjo a efectuar en cada sector,

ARTICULO 29°; LIMPIEZA DE OBRA.-

El Contratista deberd mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza,
todos los sectores involucrados en la obra:

Al Iniciar los frabajos, el contratista deberd efectuar la preparacion y limpleza
necesarias de las dreas afectadas a las obras. En ningun caso los escombros y/o
basura podrdn acumularse en el interior del edificio nl en la via publica. Los
residuos producidos de las limpiezas v/o frabojos deberdn retirarse de la obra por
cuanta y cargo exclusivo del contratista.

La Inspeccién determinard en cada caso que material deba ser recuperad@.y
guardado, conforme a las especificaciones correspondientss, asi como aquelfs:
que serdn desechados y retirados de la obra.

La inspeccléon estard faculada, s o creyera convenlente aq solicitar se

intensifiquen las limpiezas periddicas.
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1.- Por afraso de entrega de las obras: Concluido el plazo total o parcial
ejecucion de la obra segin lo pactado en el contrato y modificaciones
aprobadas, la contratista serd pasible de una multa, por cada dia de afraso en la &
entrega de la misma, del cinco por mil del monto total del contrato vy SUS fiz
modificaciones aprobadas, :

2.-Multas por incumplimiento de o&rdenes impartidas: los érdenes que la
Inspeccion de Obra. Imparta ol confratista en forma escrita, v no sean
cumplimentadas en los plazos indicados, tendran una penalidad de conformidad
con lo previsto por la Ley 13.064 y lo indicado seguidamente.

Esta pendlidad variarg, a criterio de Ia Inspeccién de Obra, en funcién de la tarea
o encomienda solicitada vy las consecuencias colaterales que el incumplimiento
de las mismas pueda ocasionar a los intereses del H. Senado de la Nacién. Se
torard como modulo, que representa la unidad del valor de las multas, el monto
equivalenfe de un jornal basico de ayudante del gremio de la construccién, zona
cludad de Buenos Alres, sin cargas sociales.

ARTICULO 31°: RESCISION.-

Adernds de las causales de rescisidn previstas en la Ley de Obras Publicas, el H.
senado de la Nacién podré optar por la rescisién contractual, en los siguientes
casos: a) Cuando el atraso del confratista en la enfrega de la obra supere el diez
por clento ( 10% ) del plazo fotal previsto en el contrato y modificaciones
aprobadas; y b) Anfe el incumplimiento refterado, por parte del Contratista, de las
Grdenes impartidas por la Inspeccién de Obras, en la forma sefalada en el inciso
b) del arficulo 30° precedente.

ARTICULO 32% EESWNMIUDM. SEGUROS.

La confrafista serd la Gnica y exclusiva responsable y se obligard o reparar la
totalidad de los dafos y peruicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con
motive © en ocasién de la ejecucién de la obra, ya sea por su culpa, dolo o
negligencia, delitos y/o cuasidelifos, actos y/o hechos del personal bagjo su
dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encueniren bajo su
guarda o custodia. J

Tendrd que contar con personal idéneo, debiendo estar la totdlidad de los
empleados amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabgje (A.R.T.).

La contratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que
esté afectado a la obra o que emplee con motive de la misma, como asi
también por fodas las obligaciones derivadas del pago de salarios y/o cualquier
ofra remuneracién a percibir por dicho personal y por los aportes obligaterios a los
organismos perfinentes. El H. Senado deslinda toda responsabilidad por tales
conceptos,

Sin perjuicio de los seguros especificos que se requieran en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la Contratista deberd contar con seguro de responsabilidad
civil por todo riesgo emanado de la obrg, seguro contra incendio y seguro por
accidentes de frabgjo (A.RT.).

Las polizas de los seguros de Responsabilidad Civil, Incendio y las de los que se
pudieren constituir con motivo de la sustitucién del Fondo de Reparo y por
Garantia de Cumplimiento del Contrato, se extenderdn hasta el dia de la
recepcion definitiva de la obra. Las pdlizas de seguros de Accidentes de Trabajo

con AR.T. se extenderdn durante la gjecucion de la obra y hasta la recepcion
provisoria de la misma.

La fotalidad de las pélizas deberdan depositarse en la Tesoreria del H. Senado de la
Nacién antes de dar comienzo a los frabajos, sin cuyo cumplimiento no podrén

iniciarse los mismos por culpa del Contratist , comenzando a correr fa mora
pertinante. R
ICAR
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La Inspeccién de Obras podra solicitar en cudiquier momento de g ADKENISTRACION

veriﬁcaci'én de las coberturas de las pélizas que no se haya exigido deposffaren - -
ell Organismo, pero que sean obligatorias para la empresa de acuerdo a ias leyes
vigentes. La foterticho LIS o8 gl s i [ ety responda depositar en al H, Senago
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de la Nacion, deberdn acompanarse con los correspondientes comprobantes
pago total del premio. :

El Confratfista presentard, previomente, némina de por lo menos tres ( 3 )
companfias de seguros, para que sean consideradas por el H. Senado de la

Nacién. Este optard por una de ellas, con la cual el Contratista deberd convenir lagfes

totalidad de las pdlizas exigidas v podrd pedir su cambio.

El monto comespondiente a las Polizas de Segurc de Responsabilidad Civil
Incendio es de $ 800.000,00.

ARTICULO 33°: PROHIBICION DE TRANSFERIR EL CONTRATO.- -
Queda prohibido para la Contratista la transferencia total o parcial del contrato
celebrado.

ARTICULO 34°: MEDICION DE LOS TRABAJOS. : )

La medicion de los trabajos serd parcial y mensual v se efectuard a través de
“Actas de Medicion”. Las actfas de medicion v la extension de los cerfificados
parciales y provisionales de obra se redlizaran el ditime dia hébil de cada mes.

Se redlizard sigulendo el listado de rubros, ffems vy subitems, aprobados por la
Inspeccién de Obras, conforme las presentaciones por parte del contratista, de
los gréficos de barras v curva de inversidn,

La Inspeccién de Obras presentard el sistema y forma de medicion y los
elemenfos a computar. Una vez efectuadas los mediciones. se labrard la
corespondiente Acta de Medicién. La misma deberd ser refrendada por el
Representante Técnico de la confratista, en prueba de conformidad con la
valoracion de las tareas que estimara la Inspeccicn de Obras para el periodo.

ARTICULO 35° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El page de los certificados se hard efectivo a fravés de la Tesoreria del H. Senado
de la Nacidn, dentro del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde la fecha
de presentacion de la factura con su comespondente certificado, previa
verificacion de la vigencia de la totalidad de las pdlizas de segurcs depositados
para esta obra,

ARTICULO 36°: FONDO DE REPAROS. -

El fondo de reparo se conformard con la retencién del cinco por ciento ( 5% ) de
cada cerfificado, de acuerdo a lo estipulado en la ley 13.064. Dicha retencién
podra ser sustituida por péliza de seguro de caucién,

ARTICULO 37°: ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

Las recepciones provisoria y definitiva serén efectuadas por la Inspeccién de
Obras medianfe las Actas correspondientes, previa verificacién de las pruebas de
funcionamiento gue requieran las obras v una vez cumplimentadas la totalidad
de los reguerimientos v demds indicaciones escritas gue se hayan establecido.

En afencién dl sistema de contratacion v o previsto en el art. 13° de las presentes
C.E. a los efectos de garantizar la continuidad Yy sucesidén de las obras, la
recepcion provisoria podrd efectuarse cuando adn queden frabajos que, a juicio
de la Inspeccion de OQbras, deban redlizarse, dejandose debidamente
documentado por ambas partes dichos trabgjos faltantes Yy sus plozos,
especificando ademads que se deberdn ejecutar durante al plazo de garantia de
la obra. El Coniratista deberd tener en cusnta, en su plan de avance de obra, las
confingencias precedentemente descriptas.

Lo devolucién de lg totalidad de los valores y/o pdlizas de caucién, retenidas y
depositadas en el H, Senado de la Nacién en concepto de afianzamiento del
contrato y fondo de reparo, serdn devusitas contra la prasentacicén del Acta de
Recepcidn Definitiva, emitida por Ia Inspeccién de Obras.
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